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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL

: FISCALIA ‘ _
HIARM |

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y LA AGRUPACION
ARTISTICO CULTURAL "ARCOS Y CUERDAS DE
LA PERLA" — ANTOFAGASTA. '

R N
DECRETO EXENTO Ne: y ﬁ w0

SANTIAGO, '_}2.. 1DIC 2055
~ HOY.SE DECRETO LO QUE SIGUE

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19653, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, de 2000, que-fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del.
Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado; en la Ley N° 20,530, que
Crea el Ministerio de Desarrollo,Social y Modifica Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N°
20.798, de Ley de Presupuestos del Sector Publico Afio 2015: en la Resolucién Exenta N°
- 0103, de fecha 15 de abril de 2015, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del
Concurso “Chile de Todas y Todos — Andlisis de Experiencias”; en la Resolucion Exenta N°
0104, de fecha 15 de abril de 2015, de la Subsecretaria de Evaluacion Sacial, del
Ministerio de Desarrollo ‘Social,” que Apruéba las Bases Administrativas y Técnicas del
Concurso “Chile de Todas y Todos — Corporaciones y Fundaciones” en la Resolucidn
Exenta N° 0105, de fecha 15 de abril de 2015, de la Subsecretarfa de Evaluacién Social,
del Ministerio de Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del
Concurso “Chile de Todas y Todos — Organizaciones Comunitarias”; en la Resolucién
Exenta N° 0161, de fecha 27 de mayo de 2015, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social, que Modifica Plazos de Postulacion y Cronogramas del
- Concurso; en la Resolucién Exenta N° 0200, de fecha 22 de junio de 2015, de la
Subsecretarfa dé Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Declara la
Admisibilidad e ;Inadmisibilidad de los Proyectos que se Indican del Concurso; en la
Resolucion Exenta N° 0201, de fecha 22 de junio de 2015, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Declara la Admisibilidad e
Inadmisibilidad de los Proyectos que se Indican del Concurso! en la Resolucion Exenta N°
0202, de fecha 22 de junio de 2015, de la Subsecretarfa de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, que Declara la Admisibilidad e Inadmisibilidad: de los
Proyectos que se Indican del Concurso; en la Resolucién Exenta N° 0208, de fecha 26 de
junio de 2015, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, _del-Ministerio ‘de Desarrollo
- Social, que Resuelve Solicitudes de Reconsideracién de Admisibilidad de los. Proyectos
que se Indican del Concurso; en la Resolucién Exenta N° 302, de fecha 21 de agosto de
2015, de la Subsecretarfa de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que
Adjudica Concurso del Fondo de Iniciativas para la Superacién.de la Pobreza, Establecido -
en la Partida 21, Capftulo 09, Programa 01, Subsedretarfa- de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social, Subtitulo 24, ltem 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.798
Ley de Presupuestos:del Sector Publico afio 2015, “Chile de Todas y Todos — Analisis de
Experiencias”; en la Resolucién Exenta N°'303, de fecha 24 ‘de agosto de 2015, de la
Subsecretaria de -Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Adjudica
Concursos -del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobteza, Establecids en la
Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subsecretaria de Evaluacion Social del-Ministerio
de Desarrollo Social, ‘Subtitulo 24, ltem 01, Asignacion 029, de la Ley N° 20.798 Ley de
Presupuestos del Sector Pblico afio 2015, “Chile de Todas y Todos — Corporaciones y
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domiciliados para estos efectos en Lautaro Espindola N° 7573, comuna de Antofagasta,
Region de Antofagasta, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, ftem 01, Asignacion 029, de la Ley N° 20.798, Ley
de Presupuestos del Sector Plblico afio 2015, contempla recursos para la asignacion y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
‘para la Superacién de la Pobreza, en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas
y Todos - Organizaciones Comunitarias”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas
fueron aprobadas a través de Resolucién Exenta N° 0105, de fecha 15 de abril de 2015,y
modificadas, en cuanto a la postulacién y cronogramas, a través de Resolucion Exenta N°
0161, de fecha 27 de mayo de 2015, ambas de la Subsecretarfa de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 24 de agosto de 2015, se adjudicéd el
Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza, “Chile de
Todas y Todos ~ Organizaciones Comunitarias”, seglin consta en la Resolucion Exenta
N° 303, de 2015, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo
Social.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO YOBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto denominado
“ARCOS Y CUERDAS EN PRIMAVERA Y VERANO’, en la comuna de Antofagasta,
Region de Antofagasta, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza “Chile de Todas y Todos — Organizaciones Comunitarias” y
segln los términos de este acuerdo. '

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene por objetivo lo sefialado por el
Ejecutor en la numeral 1 del formulario de postulacién, que contiene el Proyecto
seleccionado, formulario que para todos los efectos forma parte integrante de este acuerdo
de voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 0105, de fecha 15 de abril de 2015, y modificadas, en
cuanto a la postulacién y cronogramas, a través de Resolucion Exenta N° 0161, de
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La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez entregada la respectiva
garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones, conforme a lo
establecido en el punto N° 11.3 de las Bases, y se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Los recursos asignados seran transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social a la cuenta
bancaria y/o financiera del ejecutor que se comprenda en los antecedentes entregados en
conformidad al punto N° 11.2 de las Bases. No podran presentarse para este objeto
cuentas bancarias de personas naturales.

La transferencia se realizard en una sola cuota dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes de encontrarse completamente tramitado el acto que aprueba el presente
Convenio. La institucién debera dar cuenta de dicha operacion a través del Anexo N° 4,
adjunto a las Bases, adjuntando debidamente la documentacién bancaria que acredite la
transferencia de los recursos, su origen y la firma del representante legal de la institucion.
En ninglin caso la organizacién podra comenzar la ejecucién del proyecto antes de la
transferencia de recursos.

No se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con anterioridad a la total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente Convenio.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucién del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes itemes de gastos considerando los topes

sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como: materiales de
apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de
espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo
ejecutor y de los beneficiarios. Materiales o servicios para actividades de difusién del
proyecto (por ejemplo: penddn, coctel, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.);
ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacion de los beneficiarios que
deben ser fundamentados en el proyecto. ~

b) Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.

Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto. Estos gastos deberan justificarse en relacién a-su vinculacién con
el proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.

Corresponde al pago de remuneraciones, honorarios e impuestos a profesionales, técnicos
O monitores como complemento al personal existente en la propia institucién postulante
para el desarrollo de las actividades, y cuyos servicios se encuentren debidamente
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El comprobante de ingreso debera enviarse a la Divisién de Cooperacién Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles, contados
desde la fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor deberd crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS

El Ejecutor debera presentar un Informe Técnico de Avance del proyecto cada 3 meses,
dando cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno a su
implementacion, el que debera contener a lo menos:

a. Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

b. Estado de avance del presupuesto ejecutado en el periodo.

c. Anexar los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en el periodo

El Informe Técnico de Avance, contemplado de manera trimestral, debera computarse
desde el dia de recepcién de los recursos (considerada como fecha de inicio del proyecto)
cada 90 dias corridos posteriores, y asf sucesivamente de acuerdo a lo contemplado para
la ejecucion del proyecto, deberd entregarse dentro de 5 dias posteriores a la fecha
computada, el que debera ser firmado por quien sea designado como encargado o
contraparte de la institucién en la materia segtn corresponda.

Dentro de los 20 dias habiles siguientes al término de la ejecucion del Proyecto, el Ejecutor
debera entregar un Informe Técnico Final, el que contendra, a lo menos, la siguiente
informacién:

Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado de beneficiarios participantes del Proyecto.

Anexar los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

20 o

El Informe Técnico Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion.
Dichos informes deberan ser remitidos a la Contraparte Técnica para su revisiéon. En caso
que se formulen observaciones, el Ejecutor debera aclarar los puntos confusos dentro del
plazo de 10 (diez) dias habiles desde su notificacion.

SEPTIMO: DEL SISTEMA DE INVERSION Y RENDICION DE CUENTAS

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Divisién de Administracién y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir rendicién mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.
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Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién y aprobadas
por el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse
producido una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en el punto 17 de las
Bases, deberéd constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacién.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIERO O
INVERSION

El Ministerio de Desarrollo Social revisara los Informes Técnicos de Avance trimestrales y
los Informes Financieros o Inversién Mensuales dentro del plazo de 20 dfas habiles,
contados desde su recepcién y podra aprobarlos u observarlos.

En caso que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos a los gastos presentados en
dichos informes, el Ejecutor debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
desde su notificacion. Si con los nuevos antecedentes presentados por el Ejecutor los
reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez (10) dias habiles para responder
a las observaciones y/o rechazos.

La validacion de este reporte por parte de la Subsecretaria de Evaluacién Social sera la
definitiva y final, notificando de la decision final al Ejecutor.

La no presentacién de rendiciones financieras mensuales, asi como el no efectuar dentro
de plazo las correcciones o aclaraciones solicitadas por el ministerio, seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al Ejecutor,
pudiendo el Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicién de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha vigencia
se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder
de 90 dias habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento
del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar las garantias previstas en el punto N° 11.3 de
las Bases de Concurso.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 4 meses, contados desde una vez efectuada la
transferencia de recursos.

DECIMO: DE LA GARANTIA

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
‘del Convenio de Transferencia de Recursos, el Ejecutor debe hacer entrega, dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de su respectiva adjudicacién, Ia
correspondiente garéntia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones, la cual
podra ser constituida a través de alguno de los siguientes instrumentos:
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con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera notificar el
cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES

El Ejecutor sélo podré solicitar modificaciones al proyecto adjudicado de conformidad con
lo establecido en el punto N° 17 de las Bases del Concurso:

- Materia Presupuestaria: El Ejecutor podré solicitar que se modifique el destino
original de los gastos, de acuerdo a los sefialados en el punto 3.1 de las Bases. En e
caso de que se trate de reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, podran
hacer esto sin solicitar autorizacién alguna.

En caso de que se trate de reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, pero
con la creacién de un nuevo sub item, se debera contar con la aprobacion previa de la
contraparte técnica, segln el procedimiento descrito en el parrafo siguiente. Cuando
se requiera el traspaso desde un ftem de gasto a otro (por ejemplo de gasto
operacional a recurso humano) se debera solicitar autorizacién por escrito a la
contraparte técnica, previa presentacién de antecedentes que lo justifique y que
demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Lo que
debera ser aprobado por la contraparte técnica por escrito, en forma previa a la
ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia de plazos, actividades y/o equipo de trabajo: El Ejecutor podréa solicitar que
se modifiquen las actividades, plazos y/o equipos de trabajos especificados en el
Formulario de Postulacién del Proyecto siempre que dicha modificacién no altere los
objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada
por escrito por la contraparte técnica, previa revision de antecedentes que lo justifique,
y gue no altere de manera sustancial la naturaleza del proyecto.

- Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por un
periodo mayor que el previamente determinado, el Ejecutor podra solicitar, por una
sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del Proyecto, con los respaldos que lo
justifiquen, el que deberé ser autorizado por escrito por la contraparte técnica, previa
evaluacion de los antecedentes que motivan la solicitud.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor
a 12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la
iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4
(cuatro) meses de prérroga (doce en total). En el caso de que la prérroga se acepte, el
Ejecutor debera mantener vigente la garantia sefialada en el punto 11.3 de las Bases,
para lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia, seglin corresponda, en
las mismas condiciones que la anterior.

Se hace presente que los proyectos adjudicados que contemplan un periodo de
ejecucion de 12 meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

Esta solicitud debera efectuarse antes que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto,
con una antelacién minima de 30 dias habiles.

11



Firmado por: Sindy Gonzalez Morales, Representante Legal de la Agrupaciéon Artistico
Cultural "Arcos y Cuerdas de la Perla" — Antofagasta, y Marcos Barraza Gémez, Ministro de
Desarrollo Social.

3° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social,
Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Fondo de Iniciativas para la Superaciéon de la
Pobreza, de la Ley N° 20.798, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2015.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Fiscalia; al Gabinete de la Subsecretaria de
Evaluacion Social; a la Division de Cooperacion Publico-Privada; a la Divisidon de
Administracion y Finanzas; a la Agrupacion Artistico Cultural "Arcos y Cuerdas de la Perla"
- Antofagasta; y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

MARCOS BARRAZA GOMEZ
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

LO QUE COMUNICO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO

SUBSECRETARIA DE EVALUACIN SOCIAL

SUBSECRETARIA DE EVALUAC! N/?OC}A:\
Fecha; (—i{2-105 tem: 24 .t O,i
Monto: (4 . 202 -0 Follo: 204
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Y Gobierna
i de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS — ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y

AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL "ARCOS Y CUERDAS DE LA PERLA" -
ANTOFAGASTA

En Santiago de Chile, a 26 de octubre de 2015, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”,
representado por su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Ahumada N° 48, Piso 10, comuna y ciudad de Santiago; y por
la otra, la AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL "ARCOS Y CUERDAS DE LA
PERLA" - ANTOFAGASTA, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.088.748-4,
representado por dofia SINDY GONZALEZ MORALES, cédula de identidad N°
13.420.146-0; ambos domiciliados para estos efectos en Lautaro Espindola N° 7573,
comuna de Antofagasta, Region de Antofagasta, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, ftem 01, Asignacion 029, de la Ley N° 20.798,
Ley de Presupuestos del Sector Piblico afio 2015, contempla recursos para la asignacion
y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.
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Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 0105, de fecha 15 de abril de 2015, y modificadas, en
cuanto a la postulacidn y cronogramas, a través de Resolucion Exenta N° 0161, de
fecha 27 de mayo de 2015, ambas de la Subsecretar(a de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

Entregar la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, dentro del plazo establecido

en el punto N° 11.3 de las Bases del Concurso.

Entregar los Informes Técnicos de Avance Trimestrales y Final, como asimismo del
Informe Financiero o Inversion Mensuales y Final.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contralorfa General de la
Republica, o norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto de conformidad a lo sefialado en el punto N° 20 de las Bases.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendré las siguientes obligaciones:

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en el punto N° 12 de las Bases
del Concurso.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las Bases y a los términos del Convenio.



Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes ltemes de gastos considerando los topes

sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como: materiales de
apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de
espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo
ejecutor y de los beneficiarios. Materiales o servicios para actividades de difusién del
proyecto (por ejemplo: pendén, coctel, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.),
ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacién de los beneficiarios que
deben ser fundamentados en el proyecto.

b) Equipamiento: Méaximo el 50% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.

Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento ylo mejoras de bienes
destinados al proyecto. Estos gastos deberan justificarse en relacion a su vinculacién con
el proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto. '

Corresponde al pago de remuneraciones, honorarios e impuestos a profesionales,
técnicos o monitores como complemento al personal existente en la propia institucion
postulante para el desarrollo de las actividades, y cuyos servicios se encuentren
debidamente justificados en el proyecto. No se aceptaran modificaciones posteriores a la
presentacién del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacion previa de la
contraparte técnica.

d) Construccién, habilitacién y/o mejoramiento de Infraestructura: Maximo el
30% del total de los recursos solicitados para el proyecto, segin
corresponda.




QUINTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso dei Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dfas habiles,
contados desde la fecha de recepcidn de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS

El Ejecutor debera presentar un Informe Técnico de Avance del proyecto cada 3 meses,
dando cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno a su
implementacién, el que debera contener a lo menos:

a. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

b. Estado de avance del presupuesto ejecutado en el periodo.

c. Anexar los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en el periodo

E| Informe Técnico de Avance, contemplado de manera trimestral, debera computarse
desde el dfa de recepcién de los recursos (considerada como fecha de inicio del proyecto)
cada 90 dfas corridos posteriores, y asf sucesivamente de acuerdo a lo contemplado para
la ejecucion del proyecto, debera entregarse dentro de 5 dias posteriores a la fecha
computada, el que debera ser firmado por quien sea designado como encargado o
contraparte de la institucion en fa materia segtin corresponda.

Dentro de los 20 dias habiles siguientes al término de la ejecucién del Proyecto, el
Ejecutor deberad entregar un Informe Técnico Final, el que contendra, a lo menos, la
siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarroliadas en el periodo.

E! resultado técnico logrado.

Listado de beneficiarios participantes del Proyecto. .

Anexar los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

oo o
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Division de Administracién y Finanzas, de la Subsecretarfa de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social.

5. Un Informe Financiero o Inversién Final que dé cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada, y el saldo no
ejecutado, si lo hubiere. Este informe debera entregarse dentro de los 20 (veinte)
dfas habiles siguientes al término de la ejecucion del Proyecto. Lo anterior, sin
perjuicio de toda otra documentacion que el Ejecutor estime necesarfa incluir para
justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en las normas
establecidas por la Contralorfa General de la Republica sobre Procedimiento de
Rendiciones de Cuentas, especificamente a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 11 de
marzo de 2015, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma
similar que fijle el mismo ¢rgano fiscalizador para tales efectos, y lo sefialado en la
Resolucién Exenta N°03 de 2014 de la Subsecretarfa de Evaluacién Social, o la que la
reemplace.

El Ejecutor deberéa rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto, aun cuando no
tenga movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de -
ejecucion. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos
que no cuenten con su debido respaldo.

Los Informes Mensuales Financieros o Inversidn, deberan ser firmados por quien sea
designado como encargado o contraparte de la institucion en la materia segln
corresponda. Por su parte, el Informe Financiero o Inversién Final, debera ser firmado por
el representante legal de a institucion.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién y aprobadas
por el equipo técnico de la Subsecretarfa de Evaluacién Social. En caso de haberse
producido una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en el punto 17 de
las Bases, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.



DECIMO: DE LA GARANTIA

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del Convenio de Transferencia de Recursos, el Ejecutor debe hacer entrega,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de su respectiva
adjudicacion, la correspondiente garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones, la cual podrd ser constituida a través de alguno de los siguientes
instrumentos:

a) Boleta Bancaria de Garantfa.

b)  Podliza de Seguros de Ejecucion Inmediata.

c) Vale Vista. ‘

d)  Certificado de Fianza.

e) Letra de cambio, aceptada por el representante legal del Ejecutor ante notario u

Oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga asiento un notario, y debe
incluir la frase “Sin obligacién de protesto”. En este caso, ademas, el Ejecutor,
debera acompafiar una declaracién jurada simple donde indique que no tiene
capacidad financiera para otorgar las cauciones sefialadas en las letras anteriores.
Ademas, el representante legal del Ejecutor debera constituirse como codeudor
solidario, a favor del Ministerio de Desarrolio Social — Subsecretaria de Evaluacion
Social, para asegurar la efectividad de dicha garantfa, lo que podra constar en la
letra de cambio o en otro documento.

El documento recién mencionado debe ser por un valor equivalente al cien por ciento
(100%) del monto de los recursos adjudicados, y emitido a nombre del Ministerio de
Desarrollo Social — Subsecretarfa de Evaluacién Social RUT 61.980.240-3, y suscrito por
el representante legal del Ejecutor.

La garantia debera tener una vigencia que se extienda, a lo menos, desde el plazo
méaximo de entrega formal -via Oficina de Partes- al Ministerio de Desarrollo Social, y por
un periodo equivalente al total de meses de ejecucién del proyecto adjudicado mas 6
(seis) meses adicionales.

La garantfa serad devuelta al término de dicho perfodo, siempre que no se haya hecho
exigible por infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio.



operacional a recurso humano) se deberd solicitar autorizacion por escrito a la
contraparte técnica, previa presentacién de antecedentes que lo justifique y que
demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Lo que
debera ser aprobado por la contraparte técnica por escrito, en forma previa a la
ocurrencia del gasto respectivo.

Materia de plazos, actividades y/o equipo de trabajo: El Ejecutor podra solicitar
que se modifiquen las actividades, plazos y/o equipos de trabajos especificados en el
Formulario de Postulacién del Proyecto siempre que dicha modificacién no altere los
objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada
por escrito por la contraparte técnica, previa revision de antecedentes que lo
justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del proyecto.

Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por un
perfodo mayor que el previamente determinado, el Ejecutor podré solicitar, por una
sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del Proyecto, con los respaldos que lo
justifiquen, el que debera ser autorizado por escrito por la contraparte técnica, previa
evaluacion de los antecedentes que motivan la solicitud.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo
mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar
la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podréa solicitar mas de 4
(cuatro) meses de prorroga (doce en total). En el caso de que la prérroga se acepte,
el Ejecutor debera mantener vigente la garantfa sefialada en el punto 11.3 de las
Bases, para lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantfa, segln
corresponda, en las mismas condiciones que la anterior.

Se hace presente que los proyectos adjudicados que contemplan un periodo de
ejecucion de 12 meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

Esta solicitud debera efectuarse antes que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto,
con una antelacion minima de 30 dias hébiles.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

El Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de Transferencia de Recursos, y
exigir al ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segtn
el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el porcentaje de variacién del
[ndice de Precios al Consumidor, en los casos que la entidad ejecutora no cumpla las
obligaciones contraidas en el Convenio.
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Municipal sefior Hector Avalos Araya, los que no se incluyen por ser actos conocidos por
las partes.

El presente Convenio se firma en cinco (5) ejemplares igualmente auténticos, quedando
dos en poder de cada parte, y uno en poder de la Fiscalfa del Ministerio de Desarrollo

Social.
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SINDY.GONZALEZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL
"ARCOS Y CUERDAS DE LA PERLA" -
ANTOFAGASTA
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