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VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19653, de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado: en la
Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Modifica Cuerpos Legales que
Indica; en la Ley N° 20.882, de Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2016, Partida
21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029; en la Resolucién N°
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion
de Tramite de Toma de Razon, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la
Ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2016, contempla recursos
para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superaciéon de la Pobreza,
estableciéndose en su Glosa N°6, que parte de los recursos puedan ser asignados
directamente por el Ministerio de Desarrollo Social.

Que, la transferencia de recursos tiene por objeto financiar el proyecto denominado
“Experiencia Comunitaria en el Cuidado de Adultos Mayores con Dependencia Moderada y
Severa en sus Hogares en Cerro Navia” a desarrollarse en la comuna de Cerro Navia,
Region Metropolitana, presentado por la Fundacién Cerro Navia Joven, en el marco del
Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, la mencionada iniciativa contribuye a labor que efectua este Ministerio, el cual tiene
como mision contribuir en el disefio y aplicacién de politicas, planes y programas en materia
de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integracion
social, en conformidad a lo previsto en la ley de Presupuestos del Sector Publico, ya
sefialada, y al articulo 9° inciso tercero de la Ley N° 18.575.

Que, se cuenta con los recursos necesarios para financiar el presente proyecto.
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DECRETO:

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos en modalidad de asignacion
directa, suscrito con fecha 19 de diciembre de 2016, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, y la FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN.

2° El convenio que por el presente decreto se aprueba es del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y
FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN

En Santiago de Chile, a 19 de diciembre de 2016, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO?”, representado por su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Catedral N° 1575, Piso 6, comuna y ciudad de
Santiago; y por la otra, la FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN, en adelante e
indistintamente “EL EJECUTOR”, RUT: 72.517.200-1, representada por dofia NINIZA
LJUBA KRSTULOVIC MATTE, RUT: 9.441.365-6, ambos domiciliados para estos efectos
en Costanera Sur N° 8710-A, comuna de Cerro Navia, ciudad Santiago, regién
Metropolitana, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la
Ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2016, contempla recursos
para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza,
estableciéndose en su Glosa N°6, que parte de los recursos puedan ser asignados
directamente por el Ministerio de Desarrollo Social.

Que, mediante Memorandum N°01-D/782, de fecha 13 de diciembre de 2016, |a Jefa de la
Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, solicita gestionar un convenio de transferencia de recursos con la Fundacién Cerro
Navia Joven a fin de que dicha institucion ejecute la iniciativa denominada “Experiencia
Comunitaria en el Cuidado de Adultos Mayores con Dependencia Moderada y Severa en
sus Hogares en Cerro Navia”.

Que, la Fundacidén Cerro Navia Joven, es una institucidn sin fines de lucro que obtuvo
Personalidad Juridica Candnica mediante el Decreto Arzobispal N° 157, de fecha 16 de
mayo de 1994, cuya misién institucional, de acuerdo a sus estatutos, es la gestion del
Centro Comunitario Cerro Navia Joven, el cual desarrolla actividades de promocion
humana y solidaridad entre adultos, jévenes y nifos del sector.

Que |la Subsecretaria de Evaluacidén Social del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con
los recursos para el presente Convenio, segun da cuenta el certificado de Disponibilidad
presupuestaria N° 302, de fecha 14 de diciembre de 2016, emitido por el Departamento
de Finanzas de |la Subsecretaria de Evaluacion Social.



ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Es la transferencia de recursos para el financiamiento del proyecto denominado
“Experiencia Comunitaria en el Cuidado de Adultos Mayores con Dependencia Moderada
y Severa en sus Hogares en Cerro Navia’, en la comuna de Cerro Navia, Region
Metropolitana, en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza y

segun los términos de este acuerdo.

SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS.

El proyecto que por este instrumento se financia, tiene por objetivo general brindar
cuidados adecuados, oportunos y pertinentes en su domicilio, por un periodo de 6 meses
a 30 adultos mayores con alto nivel de dependencia-moderados y severos, pertenecientes
a los tramos | y |l segln calificacion RSH de la Comuna de Cerro Navia, a través de una
experiencia comunitaria que prevenga la progresividad acelerada de la dependencia, de
acuerdo a lo sefialado en el punto 2 del formulario de presentacién del proyecto, y como
objetivos especificos los que se indican en el mismo numeral, formulario que para todos
los efectos forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

TERCERA: ACCIONES A DESARROLLAR

Nombre de I|a|Descripcion de la . . | Objetivo con el que se | Medio de
Actividad Actividad Duracion | Frecuencia asocia verificacion
Generar y mantener
mecanismos de
Contactar redes: Cesfam coordinacion 'y tra_bgjo
Steeger. Cesfam Lo en .red con  semvicios
Ammor ’Cesfam Albertz sociales existentes en_la .
Promocion del Cesfa:m Cerro Navia: - comuna de Cerro Nawa, Registro del
proyecto Cecof Schwarzenberg 3 semanas | Diaria para .e[ cuidado | contactoy la
Municipio (DIDECO): domiciliario de las | respuesta.
CCR, Escuelas, UCAM, personas mayores
Juntas de Vecinos dependientes  y la
' adecuada utilizacion de
los recursos.
Capacitar personas
Capacitacion  de Talleres de capacitacion mayores autclvale_ntes
| de las personas mayores para el acompafiamiento Reqistro de
as PEISONas | o contenidos de: cuidado 4 3 dias a lale implementacién de 'gt .
mayores y estimulacién del adulto SeManas | cemana planes de trabajo con ?Stls encia,
autovale_ntes mayor, aseo y confort, adultos mayores otos
voluntarias. masoterapia, registros, dependientes moderados
y severos,
Contactar a las personas |2 semanas | Diaria Disminuir la dependencia | Registro del
mayores derivadas desde y favorecer la autonomia | contacto y la
Preinscripcion de las redesvlo_caiesy de adultos mayores | respuesta.
personas mayores acordar.\'/lsna de depend|en_tes a través
dependientes evaluacion, . del . Ingreso y
) Visitas de las voluntarias participacion al proyecto
a vecinos(as) de la de cuidados
poblacién. domigiliarios.
Ingreso del adulto | Visita de evaluacion de 3 semanas | Diaria Disminuir la dependencia | Escala
mayor T.0.y T. Social para y favorecer la autonomia | Barthel,
dependiente y su|aplicar escala Barthel y de adultos mayores| Registro
cuidador al | revisar documentacién dependientes a través| Social de
proyecto RSH o tramitarlo si se del ingreso y | Hogares.




requiere, participacién al proyecto | Plan de
Cuando se ha verificado de cuidados | trabajo,
que cumple con los domiciliarios. calendario de
requisitos, se disefia en visitas,
conjunto un plan de Potenciar o recuperar el | Registro de
trabajo y se acuerda el vinculo  del cuidador | aplicacién de
dfa y horario de la visita, familiar o no familiar con | instrumentos
Al mismo tiempo que con la persona mayor | de
el A,M. dependiente, se dependiente, evaluacion.
Aaplica Zarit al
cuidador(a) y Yessavage Transferir a los
si corresponde. cuidadores  principales,
Firma de la ficha de herramientas de
ingreso autocuidado y de
cuidado del adulto mayor
en situacién de
dependencia.
Elaboracion del plan de 3 semanas | Segln Potenciar o recuperar el | Plan de
trabajo. demanda y/o |vinculo del cuidador| trabajo
Consensuar  con el derivacion familiar o no familiar con
cuidador(a) su plan de la persona mayor
trabajo. dependiente.
Disefio plan de
trabajo para el Transferir a los
cuidador(a). cuidadores  principales,
herramientas de
autocuidado y de
cuidado del adulto mayor
en situacion de
dependencia.
Para acordar el o la 40 1 vez por|Capacitar personas | Registro de
persona mayor semanas |semana, mayores autovalentes | asistencia.
dependiente, a la dupla para el acompafiamiento | Acta de
que lo visitara. e implementacién de| reunion.
Reunion de | Revisar los planes de planes de frabajo con| Calendario
equipo. trabajo. adultos mayores | visitas
Reunién de dependientes moderados
acompafiamiento y y Severos.
retroalimentacion  con el
equipo de trabajo.
Revisidn dei plan de 40 2 veces por | Capacitar personas Cuadernos
trabajo o registro de visita | semanas |semana (3 | mayores autovalentes de registro.
anterior segin horas c/u) para el acompafiamiento

Visita domiciliaria.

corresponda, preparacion
de los materiales a
utilizar,

Ejecucion del plan de
trabajo tanto de la
persona mayor
dependiente como de su
cuidador(a) previamente
consensuado,

Registrar lo realizado y
sucedido en la visita
domiciliaria y las tareas
para la siguiente sesion,

e implementacién de
planes de trabajo con
adultos mayores
dependientes moderados
y Severos,

Disminuir la dependencia
y favorecer la autonomia
de adultos mayores
dependientes a través
del ingreso y
participacién al proyecto
de cuidados
domiciliarios.

Potenciar o recuperar el

vinculo del cuidador
familiar o no familiar con
la persena mayor
dependiente,

Transferir a los
cuidadores  principales,
herramientas de




autocuidado y de
cuidado del adulto mayor

en situacion de
dependencia.
Coordinacion con | La coordinacién consistira | 20 semanal Generar y mantener| Registro de
redes locales vy |en llamadas telefénicas, |semanas mecanismos de | las instancias
regionales reuniones, correos coordinacion y trabajo en | de
electrénicos, entrevistas, red con servicios | coordinacién
visitas y encuentros, sociales existentes en la
comuna de Cerro Navia,
para el cuidado
domiciliario de las
personas mayores
dependientes y la
adecuada utilizacion de
los recursos.
Sistematizacion Se mantendré registro de |24 semanal Sistematizar la| Registros
del proyecto todas las actividades y semanas experiencia del proyecto | varios
procesos que se ejecuten durante su desarrollo
en funcion de! proyecto, para aportarla a Ia
las que seran implementacion de otros
sistematizadas en un proyectos y programas.
documento
CUARTA: METAS PROYECTADAS
INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVO GENERAL
Metas proyectadas
Nombre del . . Medios de
. Férmula de calculo e L .
Indicador Verificacion
mes 3 Mes 6
Coordinacién: Catastro de
Porcentaje de actores  locales
actores locales {Municipalidad,
contactados para salud, educacion,
0o 2 SO | (v e actoes ol erioraldea,
o contactados*100) / (N° de | 80% 100% :
Municipalidad, actores locales catastrados) sociales).
salud, educacion, Registro de las
territorialidad, instancias de
organizaciones contacto con los
sociales). actores locales.
Capacitacion:
Porcentaje de (N° de personas mayores
pe;sonlastmayores autovalentes que terminan Registro de
3513:222583 la capacitacién *100) / (N° 100% 100% asistencia a los
tad de  personas  mayores talleres de
capauta as €N | yoluntarias capacitadas que capacitacion.
cuidado de .
se requieren (60))
personas mayores
dependientes.
Atencidon con
adultos  mayores ° .
dependientes. ggalizadas*%}O) / (h}/!s{tj: Registro de
s 50% 100% visitas en su ficha
. visitas acordadas en el plan S
Porcentaje de . individual.
. de trabajo)
atenciones que
reciben los 30




adultos  mayores
dependientes
ingresados al
proyecto.

Resignificacion del
vinculo

(N° de cuidadores
familiares o no familiares

Porcentaje de ; .
cliidadores que ,potenman 0 recuperan Registro de
tarilliaies: @ 16 el vinculo con la p:ersona visitas de apoyo y
Fanlormen que ma:yor dependlente' 100) / 50% 100% acompanamiento
potencian o| (N>~ de cuidadores a los cuidadores
recuperan el familiares o no fam!hares familiares y no
vincilo con Ia que—rlecuperen el vinculo familiares.

con la persona mayor
gzgfnrg’i‘eme_ MaAYOT | dependiente (30).)
Capacitacion al
cuidador(a):
Porcentaje de | (N° de cuidadores
cuidadores de | familiares que aplican las Reqist de |
Sersonas mayores | herramientas recibidas en vi:i%:sro B a:
ependientes que | las instancias de . .
reciben transferencia *100) / (N° de | 207 196% instancias  de
capacitacion en | cuidadores familiares que apaye @ y
herramientas  de | reciben la transferencia capagitacion
cuidado de adultos | (30).)
mayores
dependientes.
Sistematizacion Registros y
fe%ri(;frrgsaje ds (N°_ de actividades sistematigacién
sistematizacibn -de registradas 50% 100% de las diferentes

las actividades que
componen el
proyecto.

y
sistematizadas *100) / (N°
de actividades realizadas)

actividades que
componen el
proyecto

QUINTA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga,

acciones a.

entre otras

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno

cumplimiento.

2. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion

del Proyecto.

3. Entregar la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las

obligaciones contraidas en virtud del presente convenio.

4, Entregar los Informes Técnicos de Avance Trimestrales y Final, como asimismo del
Informe Financiero o Inversién Mensuales y Final.

5. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la




Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o Ia
norma similar que la reemplace.

6. Colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

7. Publicar en la pagina web de la institucion, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

8. Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

9. Difundir el Proyecto conforme a las instrucciones que otorgue el Ministerio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado, siempre que el Ejecutor haga
entrega de |a respectiva garantia de fiel cumplimiento.

2. Realizar la supervisién técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto,
ajustandose a los términos del Convenio.

3. Exigir las rendiciones de conformidad a |lo sefialado en la Resolucién N° 30, del afio
2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas de Procedimiento
Sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la reemplace.

4.  Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes Técnicos de
Avance y Final, como asimismo del Informe Financiero o Inversiéon Mensuales o
Final.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
SEXTA: DE L.LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $20.000.000 (veinte millones de pesos),
fondos contemplados en el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, [tem 01, Asignacién 029, de
la Ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2016, “Fondo de I[niciativas
para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, vigente para el afio 2016.

La transferencia de estos recursos se efectuara una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente Convenio, y entregada la respectiva garantia de
fiel cumplimiento.

Los recursos asignados seran depositados por el Ministerio de Desarrollo Social en [a
cuenta corriente bancaria del Ejecutor. No podran presentarse para este objeto cuentas
bancarias de personas naturales.

Los fondos deberan ser utilizados para |la ejecucidn del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

En ningtin caso la organizacién podra comenzar la ejecucidn del proyecto antes de la
transferencia de recursos.



No se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con anterioridad a la percepcion
de los recursos por parte del ejecutor.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes items de gastos:

a) Gastos Operacionales:

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del proyecto tales como: materiales de
apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacién y/o entrenamiento; arriendo de
espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo
ejecutor y de los beneficiarios. Materiales o servicios para actividades de difusién del
proyecto (por ejemplo: penddn, coctel, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.);
ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacién de los beneficiarios que
deben ser fundamentados en el proyecto.

b) Equipamiento:
Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto. Estos gastos deberan justificarse en relacién a su vinculacién con
el proyecto.

c) Recursos Humanos:

Corresponde al pago de remuneraciones, honorarios e impuestos a profesionales,
técnicos o monitores como complemento al personal existente en la propia institucién
postulante para el desarrollo de las actividades, y cuyos servicios se encuentren
debidamente justificados en el proyecto. No se aceptaran modificaciones posteriores a la
presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacién previa de la
contraparte técnica.

d) Construccién, habilitacién y/o mejoramiento de Infraestructura: en caso que
corresponda.

Corresponde a gastos de construccion, reparacion, habilitacion y/o mejoramiento de
infraestructura que tengan directa retacién con el proyecto.

No se podran financiar con cargo a estos recursos, los siguientes gastos:

a) Honorarios o remuneracion de personas de la entidad postulante, que no estén
relacionados directamente con la ejecucién de la iniciativa, segun lo establecido en
el proyecto presentado.

b)  Pago de deudas de la entidad postulante.

c) Consumos basicos, tales como agua, luz, telefonia, entre otros.

d)  Garantia de fiel cumplimiento.

e) Multas, intereses y propinas por cualquier concepto y comisiones.

f) Anticipos o pagos por adelantado, sin la entrega del producto o servicio, o
documentos que acrediten la compra (factura o boleta), salvo que esté estipulado en
el contrato respectivo y previa entrega de garantia correspondiente. Se exceptian
los gastos que por convencion o practica comercial, los ejecutores deben realizar
con el fin de asegurar la correcta ejecucion del convenio, tales como, compras de
pasajes aereos, reservas de salones para eventos y/o capacitaciones, entre otros.

g) Pagos por adelantado de honorarios.



h)  Compras por montos, que excedan las 10 UTM sin tres cotizaciones, salvo que
medie autorizacién expresa o que el proveedor del bien o servicio, se trate de un
proveedor unico.

) Gastos respaldados por boletas de compra venta por valores superiores a 1 UTM.

)] Gastos respaldados con fotocopias de boletas o facturas.

k) Gastos respaldados con documentos sobrescritos o enmendados.

) (Gastos respaldados por recibos simples por traslados, por servicios o por compras.

m) Gastos que no se encuentren autorizados en el presupuesto aprobado a la
Institucion.

n)  Gastos que excedan a los montos autorizados por item.

o)  Gastos por concepto de bebidas alcohdlicas vy cigarrillos.

p)  Gastos asociados a compra de vehiculos motorizados.

El plan de cuentas autorizado para el presente proyecto se encuentra contenido en el
punto 7 del formulario de postulacion el cual para todos los efectos forma parte integrante
del presente acuerdo de voluntades.

SEPTIMA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la iniciativa,
asistiéndolos durante todo el desarrollo de la misma y a lo menos, entregara los
siguientes instrumentos técnicos necesarios para la gestién:

Formato de Informe Técnico de Avance.

Formato de Informe Técnico Final.

Formato de Informe Financierc o Inversion Mensual.
Formato de Informe Financiero o Inversion Final.

el

OCTAVA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditaré con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada
de! Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a cinco dias habiles, contados
desde la fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor deberéa crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

NOVENA: DE LOS INFORMES TECNICOS

El Ejecutor debera presentar un Informe Técnico de Avance de la iniciativa cada 3
meses, dando cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno a su
implementacion, el que debera contener a lo menos:

a. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.



b. Estado de avance del presupuesto ejecutado en el periodo.
c. Anexar los medios de verificacion comprometidos en la iniciativa, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en el periodo

El Informe Técnico de Avance, contemplado de manera trimestral, debera computarse
desde el dia de recepcion de los recursos (considerada como fecha de inicio del
proyecto), cada 90 dias corridos posteriores, y asi sucesivamente de acuerdo a lo
contemplado para la ejecucion del proyecto, debera entregarse dentro de 5 dias habiles
posteriores a la fecha computada, el que debera ser firmado por quien sea designado
como encargado o contraparte de la institucién en la materia segun corresponda.

Dentro de los 20 dias habiles siguientes al término de la ejecucién de la iniciativa, el
Ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final, el que contendra, a lo menos, la
siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado de beneficiarios participantes de la iniciativa

Anexar los medios de verificacion comprometidos en la iniciativa, cuando
corresponda.

oo o

El Informe Técnico Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion.
Dichos informes deberan ser remitidos a la Contraparte Técnica para su revisién. En caso
que se formulen observaciones, el Ejecutor debera aclarar los puntos confusos dentro del
plazo de 10 (diez) dias habiles desde su notificacion.

DECIMA: DEL SISTEMA DE INVERSION Y RENDICION DE CUENTAS

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de fa Divisién de Administracién y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

C. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicidn de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor, debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacion
de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
por este convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona

responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.
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3. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes Mensuales Financieros o Inversidén que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente. Estos Informes deberdn entregarse, con sus respectivos
respaldos, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles posteriores a la fecha de
corte, entendiéndose como tal el Ultimo dia habil de cada mes, contado desde la
transferencia de los recursos, y deberan ser aprobados por el (la) Jefe (a) de la
Division de Administracion y Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social.

5. Un Informe Financiero o Inversiéon Final que dé cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no
ejecutado, si lo hubiere. Este informe deberé entregarse dentro de los 20 (veinte)
dias habiles siguientes al término de la ejecucidn del proyecto. Lo anterior, sin
perjuicio de toda otra documentacién que el Ejecutor estime necesaria incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en las normas
establecidas por la Contraloria General de la Republica sobre Procedimiento de
Rendiciones de Cuentas, especificamente a lo sefialado en la Resolucidén N°30, de 11 de
marzo de 2015, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, 0 norma
similar que fije el mismo organo fiscalizador para tales efectos, y lo sefialado en la
Resolucion Exenta N°03 de 2014 de la Subsecretaria de Evaluacién Social, o la que la
reemplace.

E! Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucion de la iniciativa, aun cuando
no tenga movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes
de ejecucion. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos™. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastes
que no cuenten con su debido respaldo.

Los Informes Mensuales Financieros o Inversion, deberan ser firmados por quien sea
designado como encargado o contraparte de la institucién en la materia segun
corresponda. Por su parte, el Informe Financiero o Inversion Final, debera ser firmado por
el representante legal de la institucion.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto presentado por la organizaciéon y aprobadas
por el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse
producido una modificacién presupuestaria segun lo prescrito en la clausula décimo quinta
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

DECIMO PRIMERA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIERO
O INVERSION

El Ministerio de Desarrollo Social revisara los Informes Técnicos de Avance trimestrales y

los Informes Financieros o Inversion Mensuales dentro del plazo de 20 dias habiles,
contados desde su recepcion y podra aprobarlos u observarlos.
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En caso que el Ministerio efectie observaciones o rechazos a los gastos presentados en
dichos informes, el Ejecutor debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
desde su notificacion. Si con los nuevos antecedentes presentados por el Ejecutor los
reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez (10) dias habiles para responder
a las observaciones y/o rechazos.

La validacidn de este reporte por parte de la Subsecretaria de Evaluacién Social sera la
definitiva y final, notificando de la decision final al Ejecutor.

LLa no presentacioén de rendiciones financieras mensuales, asi como el no efectuar dentro
de plazo las correcciones o aclaraciones solicitadas por el ministerio, seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al Ejecutor,
pudiendo el Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados

DECIMO SEGUNDA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicion
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha
vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro.
El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el
numeral decimotercero del Convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 meses, contados desde una vez efectuada la
transferencia de recursos.

DECIMO TERCERA: DE LA GARANTIA

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del Convenio de Transferencia de Recursos, el Ejecutor debe hacer entrega, a
mas tardar dentro de los 15 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de su respectiva
adjudicacion, la correspondiente garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones, la cual podra ser constituida a través de alguno de los siguientes
instrumentos:

a) Boleta Bancaria de Garantia.

b)  Pdliza de Seguros de Ejecucién Inmediata. Incluyendo expresamente la estipulacién
que en caso de controversias ellas seran resueltas por los Tribunales Ordinarios de
Justicia y no mediante “arbitraje” y no contener procedimiento de “Liquidacion”.

c) Vale Vista.

d)  Certificado de Fianza.

El documento recién mencionado debe ser por un valor equivalente al cien por ciento
(100%) del monto de los recursos adjudicados, y emitido a nombre del Ministerio de
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Desarrollo Social — Subsecretaria de Evaluacién Social RUT N° 61.980.240-3, y suscrito
por el representante legal del Ejecutor.

La garantia debera tener una vigencia que se extienda, a lo menos, desde el plazo
maximo de entrega formal -via Oficina de Partes- al Ministerio de Desarrollo Social, y por
un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del proyecto adjudicado mas 6
(seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segln sea el caso. En el evento, que la
totalidad de los informes técnicos y/o los recursos rendidos por el ejecutor no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar su vigencia inicial, el ejecutor
debera extender su vigencia por un periodo de seis meses y por un monto que cubra los
gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién, debera realizarse
hasta hasta que la totalidad de los informes técnicos y los gastos hayan sido aprobados y
rechazados en forma definitiva.

La garantia sera devuelta al término de dicho periodo, siempre que no se haya hecho
exigible por infracciéon o incumplimiento a las obligaciones del Convenio.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones de! Convenio.

DECIMO CUARTA: DE LAS CONTRAPARTES
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica de la ejecucion del Proyecto serd ejercida por profesionales de la
Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion
Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor serd ejercida por dofia Maria Isabel
Morgado Allende, RUN N° 9.407.777-K, quien se desempefia como Directora del Area del
Adulto Mayor, el que se relacionara con la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo
Social. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto,
debera notificar el cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor serd ejercida por el coordinador
financiero, dofia Maria Isabel Morgado Allende, RUN N° 9.407.777-K, el que se
relacionara con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si
por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera
notificar el cambio al Ministerio de Desarrollo Social.
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DECIMO QUINTA: MODIFICACIONES

El Ejecutor soélo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado en las siguientes
areas:.

- Materia Presupuestaria: El Ejecutor podra solicitar que se modifique el destino
original de los gastos, de acuerdo a lo sefalado en el numeral sexto del Convenio. En
el caso de que se trate de reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, podran
hacer esto sin solicitar autorizacion alguna, con excepcién del item Recursos
Humanos, en relacién al cual siempre se debera solicitar autorizacion.

En caso de que se trate de reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, pero
con la creacion de un nuevo sub ftem, se debera contar con la aprobacion previa de
la contraparte técnica.

Cuando se requiera el traspaso desde un item de gasto a otro (por ejemplo de gasto
operacional a recurso humano) se debera solicitar autorizacién por escrito a la
contraparte técnica, previa presentacion de antecedentes que lo justifique y que
demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto, lo que
debera ser aprobado por la contraparte técnica por escrito, en forma previa a la
ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia_de actividades, actividades y/o equipo_de trabajo: El Ejecutor podra
solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de trabajos
especificados en el Formulario de Postulacion del Proyecto siempre que dicha
modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

- Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por un
periodo mayor que el previamente determinado, el Ejecutor podra solicitar, por una
sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucidn del Proyecto, con los respaldos que lo
justifiquen, el que debera ser autorizado por escrito por la contraparte técnica, previa
evaluacion de los antecedentes que motivan la solicitud.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo
mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar
la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4
(cuatro) meses de prorroga (doce en total). En el caso de que la prérroga se acepte,
el Ejecutor debera mantener vigente [a garantia establecida en la clausula décimo
tercera del convenio, para lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia,
seglin corresponda, en las mismas condiciones que la anterior.

Se hace presente que los proyectos adjudicados que contemplan un periodo de
ejecucion de 12 meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

Esta solicitud debera efectuarse por escrito a través de carta suscrita por el
representante legal y/o coordinador técnico del proyecto con una antelaciéon minima
de 30 dias corridos, antes que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto, y dirigirse a
la Jefa de la Division de Cooperacion Publico Privada o quien haya sido designado
como contraparte técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social; y entregada en
la Oficina de Partes del Ministerio o de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La
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Division de Cooperacién Publico Privada respondera mediante carta certificada dicha
solicitud en un plazo no mayor a quince dias habiles contados desde la fecha de
recepcion por parte de la referida Division.

Correspondera a la Divisién de Cooperacion Publico Privada analizar y autorizar las
modificaciones contempladas en esta clausula, y en general atender y resolver
situaciones no consideradas, siempre que estén debidamente fundamentadas

Por su parte, correspondera a la Division de Administracion y Finanzas de la
Subsecretaria de Evaluacion Social analizar las solicitudes de modificacion
presupuestaria y apoyar a la contraparte técnica del Ministerio.

DECIMO SEXTA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

El Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de Transferencia de Recursos, y
exigir al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segin
el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el porcentaje de variacion del
indice de Precios al Consumidor, en los casos que la entidad ejecutora no cumpla las
obligaciones contraidas en el Convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefialado en los
parrafos precedentes, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento, oportuno y cabal cumplimiento. El mal uso de los fondos sera
perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO SEPTIMA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS

Una vez ejecutada la iniciativa, el Ejecutor deberd entregar dentro de los plazos fijados,
fos Informes Finales que correspondan los cuales deberan ser coincidentes en cuanto a
actividades e inversién realizada.

Dichos informes deberan ser remitidos a la Contraparte Técnica y/o Financiera para su
revision. En caso que se formulen observaciones, se solicitara al Ejecutor que aclare los
puntos observados confusos dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde
su notificacion.

E! Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revisién y andlisis de los informes sefalados, vy
restituido los saldos no ejecutados, en caso de existir.

En caso de existir saldos no ejecutados, no rendidos u observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del Convenio, la institucion ejecutora deberd efectuar la
devolucion de éstos por medio de su depésito en la cuenta corriente del Ministerio de
Desarrollo Social que se le indique.

DECIMO OCTAVA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.
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Las personerias de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la personeria de dofia NINIZA LJUBA
KRSTULOVIC MATTE, para representar a la FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN,
consta en la Escritura Publica de Fecha 11 de noviembre de 2009, otorgada ante doria
Nancy de la Fuente Hernandez, Notario Titular de la Notaria Publica nimero treinta y
siete, anotada bajo el Repertorio N° 7646-2009.

El presente Convenio se firma en cinco (5) ejemplares igualmente auténticos, quedando
dos en poder de cada parte, y uno en poder de la Fiscalia del Ministerio de Desarrollo
Social.

Firmado por: Niniza Ljuba Krstulovic Matte, Representante Legal de la Fundacién Cerro
Navia Joven, y Marcos Barraza Gémez, Ministro de Desarrollo Social.

3° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social,
Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Fondo de Iniciativas para la Superacién de la
Pobreza, de la Ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2016.

4° REMITASE copia digital del presente Decreto a la Fiscalia del Ministerio de Desarrollo
Social; al Gabinete; a la Division de Cooperacién Publico-Privada; a la Divisién de
Administracién y Finanzas, todas de la Subsecretaria de Evaluacion Social y copia
impresa a la Fundacion Cerro Navia Joven,; y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

“POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA”

MARCOS BARRAZA GOM
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
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Ministerio de Desarrollo Social
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Institucion / Area Subsecretaria de Evaluacion Social - Subsecretaria de Evaluacion Social

Transaccional

Titulo | C.C. 01.10 CDP N° 302, Fundacion Cerro Navia Joven, Convenio Directo, Sisco |
Descripcion | 340289516 [
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y
FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN

En Santiago de Chile, a 19 de diciembre de 2016, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, representado por su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Catedral N° 1575, Piso 6, comuna y ciudad de
Santiago; y por la otra, la FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN, en adelante e
indistintamente “EL EJECUTOR”, RUT: 72.517.200-1, representada por dofia NINIZA
LJUBA KRSTULOVIC MATTE, RUT: 9.441.365-6, ambos domiciliados para estos efectos
en Costanera Sur N° 8710-A, comuna de Cerro Navia, ciudad Santiago, region
Metropolitana, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, de la
Ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2016, contempla recursos
para la asignacién y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza,
estableciéndose en su Glosa N°6, que parte de los recursos puedan ser asignados
directamente por el Ministerio de Desarrollo Social.

Que, mediante Memorandum N°01-D/782, de fecha 13 de diciembre de 2016, la Jefa de la
Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, solicita gestionar un convenio de transferencia de recursos con la Fundacién Cerro
Navia Joven a fin de que dicha institucion ejecute la iniciativa denominada “Experiencia
Comunitaria en el Cuidado de Adultos Mayores con Dependencia Moderada y Severa en
sus Hogares en Cerro Navia”.



Que, la Fundacién Cerro Navia Joven, es una institucion sin fines de lucro que obtuvo
Personalidad Juridica Canénica mediante el Decreto Arzobispal N° 157, de fecha 16 de
mayo de 1994, cuya misién institucional, de acuerdo a sus estatutos, es la gestiéon del
Centro Comunitario Cerro Navia Joven, el cual desarrolla actividades de promocion
humana y solidaridad entre adultos, j6venes y nifios del sector.

Que la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con
los recursos para el presente Convenio, segiin da cuenta el certificado de Disponibilidad
presupuestaria N° 302, de fecha 14 de diciembre de 2016, emitido por el Departamento
de Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Es la transferencia de recursos para el financiamiento del proyecto denominado
“Experiencia Comunitaria en el Cuidado de Adultos Mayores con Dependencia Moderada
y Severa en sus Hogares en Cerro Navia’, en la comuna de Cerro Navia, Regi6n
Metropolitana, en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza y
segun los términos de este acuerdo.

SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS.

El proyecto que por este instrumento se financia, tiene por objetivo general brindar
cuidados adecuados, oportunos y pertinentes en su domicilio, por un periodo de 6 meses
a 30 adultos mayores con alto nivel de dependencia-moderados y severos, pertenecientes
a los tramos | y Il segun calificacién RSH de la Comuna de Cerro Navia, a través de una
experiencia comunitaria que prevenga la progresividad acelerada de la dependencia, de
acuerdo a lo sefialado en el punto 2 del formulario de presentacién del proyecto, y como
objetivos especificos los que se indican en el mismo numeral, formulario que para todos
los efectos forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

TERCERA: ACCIONES A DESARROLLAR

Nombre de la|Descripcion de la . . | Objetivo con el que se | Medio de
Actividad Actividad LUEECian: | Neadensa asocia verificacién
Generar y mantener
Contactar redes: Cesfam mecanismos de
Steeger, Cesfam Lo coordinacién y trabajo
Amor, Cesfam Albertz, en red con servicicis Registro del
Promocién del [Cesfam Cerro  Navia, o sociales existentes en la
proyecto Cecof Schwarzenberg, S:samanas | Diana comuna de Cerro Navia, contactotyla
Municipio (DIDECO), para el  cuidado | SPUest.
CCR, Escuelas, UCAM, domiciliario de las
Juntas de Vecinos. personas mayores
dependientes y la
2

N




adecuada utilizacién de
los recursos.

Capacitar personas
Capacitacién ~ de Talleres de capacitacion mayores autovalgntes
- personas de las personas mayores para el acompafiamiento Registro de
en contenidos de: cuidado 3 dias a la|e implementacion de : .
mayores : 7 4 semanas . asistencia,
suuaonics y estimulaciéon del adulto semana planes de trabajo con fotos
voluntarlas mayor, aseo Yy confort, adultos mayores
' masoterapia, registros. dependientes moderados
y Severos.
Contactar a las personas |2 semanas | Diaria Disminuir la dependencia | Registro del
mayores derivadas desde y favorecer la autonomia | contacto y la
. _— las redes locales y de adultos mayores | respuesta.
E:'Sr;sn(;”spﬁg;gzs acordar_\’/isita de dependieqtes a través
dependientes evaluacion. del ingreso  * Yy
' Visitas de las voluntarias participacion al proyecto
a vecinos(as) de la de cuidados
poblacién. domiciliarios.
Visita de evaluacion de 3 semanas | Diaria Disminuir la dependencia | Escala
T.0.yT. Social para y favorecer la autonomia | Barthel,
aplicar escala Barthel y de adultos mayores | Registro
revisar documentacion dependientes a través | Social de
RSH o tramitarlo si se del ingreso y | Hogares.
requiere. participacion al proyecto | Plan de
Cuando se ha verificado de cuidados | trabajo,
que cumple con los domiciliarios. calendario de
requisitos, se disefia en visitas.
Ingreso del adulto | conjunto un plan de Potenciar o recuperar el | Registro de
mayor trabajo y se acuerda el vinculo del cuidador | aplicacion de
dependiente y su |diay horario de la visita. familiar o no familiar con | instrumentos
cuidador al | Al mismo tiempo que con la persona mayor | de
proyecto el A.M. dependiente, se dependiente. evaluacion.
Aaplica Zarit al
cuidador(a) y Yessavage Transferir a los
si corresponde. cuidadores  principales,
Firma de la ficha de herramientas de
ingreso autocuidado y de
cuidado del adulto mayor
en situacion de
dependencia.
Elaboracion del plan de 3 semanas | Segun Potenciar o recuperar el | Plan de
trabajo. demanda y/o |vinculo del cuidador | trabajo
Consensuar con el derivacion familiar o no familiar con
I cuidador(a) su plan de la persona mayor
5;;?8 g’:}; d; trabajo. dependiente.
cainaderie. Transferir a los
cuidadores  principales,
herramientas de
autocuidado y de
3
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cuidado del adulto mayor

en situacion de
dependencia.
Para acordar el o la 40 1 vez por|Capacitar personas | Registro de
persona mayor semanas |semana. mayores autovalentes | asistencia.
dependiente, a la dupla para el acompafiamiento | Acta de
que lo visitara. e implementacion de | reunion.
Reunién de | Revisar los planes de planes de trabajo con | Calendario
equipo. trabajo. adultos mayores | visitas
Reunién de dependientes moderados
acompafamiento y y Sseveros.
retroalimentaciéon con el
equipo de trabajo.
Revision del plan de 40 2 veces por | Capacitar personas Cuadernos
trabajo o registro de visita | semanas |[semana (3 | mayores autovalentes de registro.
anterior segun horas c/u) para el acomparnamiento
corresponda, preparacion e implementacion de
de los materiales a planes de trabajo con
utilizar. adultos mayores
Ejecucion del plan de dependientes moderados
trabajo tanto de la y severos.
persona mayor Disminuir la dependencia
dependiente como de su y favorecer la autonomia
cuidador(a) previamente de adultos mayores
consensuado. dependientes a través
Registrar lo realizado y del ingreso y
sucedido en la visita participacién al proyecto
domiciliaria y las tareas de cuidados
Visita domiciliaria. | para la siguiente sesion. domiciliarios.
Potenciar o recuperar el
vinculo del cuidador
familiar o no familiar con
la persona mayor
dependiente.
Transferir a los
cuidadores  principales,
herramientas de
autocuidado y de
cuidado del adulto mayor
en situacién de
dependencia.
Coordinacion con | La coordinacién consistira |20 semanal Generar y mantener| Registro de
redes locales vy |en llamadas telefénicas, |semanas mecanismos de | las instancias
regionales reuniones, correos coordinacién y trabajo en | de

electrénicos, entrevistas,
visitas y encuentros.

red con servicios
sociales existentes en la
comuna de Cerro Navia,

para el cuidado
domiciliario de las
personas mayores

dependientes y la

coordinaciéon




adecuada utilizacién de
los recursos.
Sistematizacién Se mantendra registro de |24 semanal Sistematizar la | Registros
del proyecto todas las actividades y semanas experiencia del proyecto | varios
procesos que se ejecuten durante su desarrollo
en funcién del proyecto, para aportarla a la
las que seran implementacién de otros
sistematizadas en un proyectos y programas.
documento
CUARTA: METAS PROYECTADAS
INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVO GENERAL
Metas proyectadas Ao 4
Nombre del : : edios e
. Formula de calculo Y
Indicador e Mes 6 Verificacion
Coordinacion: Catastro de
Porcentaje de actores  locales
actores locales (Municipalidad,
contactados para salud, educacion,
dar a conocer la o territorialidad,
iniciativa.( (N® ~de aftores Ioiales o o organizaciones
Municipalidad contactados*100) / (N° de | 80% 100% sociales).
salud, educacion, actores locales catastrados) Registro. de las
territorialidad, instancias de
organizaciones contacto con los
sociales). actores locales.
Capacitacion:
Porcentaje de "
persona sj mayores (N° de personas mayores .
alitsvalanitas autovalentes que terminan Registro de
lifitsifias la capacitacion *100) / (N° 100% 100% asistencia a los
volu tadas & de personas mayores talleres de
ca%ac:jl o5 voluntarias capacitadas que capacitacion.
cuidado se requieren (60))
personas mayores
dependientes.
Atencion con 5 .
adultos  mayores gzaliza das*‘(le?O) / ('\\l/:sngz Registro 4 de
dependientes. e 50% 100% visitas en su ficha
visitas acordadas en el plan individual
Porcentaje de deirabajo)




atenciones que
reciben los 30

adultos  mayores
dependientes
ingresados al
proyecto.

Resignificacién del
vinculo

(N° de cuidadores
familiares o no familiares

SL(E;C:J';?; ds que 'potencian 0 recuperan Registro de
faiillatss & e el vmc:lo coc? I:: pe1r88)na; visitas de apoyo y

o mayor dependiente * 5 5 acompafiamiento
LaoTe”rg:i qug (N°‘_ de cuida_Qores 20% 100% a los cuidadores
recuperan ol familiares o no familiares familiares y no
vincule  don 1 que—r?cuperen el vinculo familiares.

con la persona mayor

g:;se%”d"‘i‘ente. MaYer | jependiente (30).)
Capacitacién al
cuidador(a):
Porcentaje de | (N° de cuidadores
cuidadores de | familiares que aplican las Reqistro de las
persondas mayores | herramientas recibidas en visi%tjas -
dependientes que | las instancias de o o : .
reciben transferencia *100) / (N° de e Lo nstancias de
capacitacion en | cuidadores familiares que apoye. . y
herramientas  de | reciben la transferencia capaeiiasion
cuidado de adultos | (30).)
mayores
dependientes.
Sistemat[zacic’m Registros y
fe(;ﬁ(;frrgsje di (N°. de actividades sistematigacién
sisterratization da registradas 50% 100% de las diferentes

las actividades que
componen el
proyecto.

y
sistematizadas *100) / (N°
de actividades realizadas)

actividades que
componen el
proyecto

QUINTA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga,

acciones a:

entre otras




1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

3. Entregar la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud del presente convenio.

4. Entregar los Informes Técnicos de Avance Trimestrales y Final, como asimismo del
Informe Financiero o Inversién Mensuales y Final.

5. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o la
norma similar que la reemplace.

6. Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

7. Publicar en la pagina web de la instituciéon, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

8.  Publicar en la pagina web de la institucion, en caso de tener una, informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

9. Difundir el Proyecto conforme a las instrucciones que otorgue el Ministerio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

1.  Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado, siempre que el Ejecutor haga
entrega de la respectiva garantia de fiel cumplimiento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a los términos del Convenio.

3. Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N° 30, del afio
2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas de Procedimiento
Sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la reemplace.




4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes Técnicos de
Avance y Final, como asimismo del Informe Financiero o Inversién Mensuales o
Final.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

SEXTA: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $20.000.000 (veinte millones de pesos),
fondos contemplados en el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de
la Ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2016, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, vigente para el afio 2016.

La transferencia de estos recursos se efectuara una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente Convenio, y entregada |la respectiva garantia de
fiel cumplimiento.

Los recursos asignados seran depositados por el Ministerio de Desarrollo Social en la
cuenta corriente bancaria del Ejecutor. No podran presentarse para este objeto cuentas
bancarias de personas naturales.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucién del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

En ningln caso la organizacién podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
transferencia de recursos.

No se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con anterioridad a la percepcion
de los recursos por parte del ejecutor.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes items de gastos:

a) Gastos Operacionales:
Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del proyecto tales como: materiales de

apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de
espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo
ejecutor y de los beneficiarios. Materiales o servicios para actividades de difusion del
proyecto (por ejemplo: penddn, coctel, amplificacién, impresiones, afiches, videos, etc.);
ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacién de los beneficiarios que
deben ser fundamentados en el proyecto.




b) Equipamiento:
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes

destinados al proyecto. Estos gastos deberan justificarse en relacién a su vinculacién con
el proyecto.

¢) Recursos Humanos:

Corresponde al pago de remuneraciones, honorarios e impuestos a profesionales,
técnicos o monitores como complemento al personal existente en la propia institucion
postulante para el desarrollo de las actividades, y cuyos servicios se encuentren
debidamente justificados en el proyecto. No se aceptaran modificaciones posteriores a la
presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacién previa de la
contraparte técnica.

d) Construccién, habilitacion y/o mejoramiento de Infraestructura: en caso que
corresponda.

Corresponde a gastos de construccion, reparacion, habilitacion y/o mejoramiento de
infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto.

No se podran financiar con cargo a estos recursos, los siguientes gastos:

a) Honorarios o remuneraciéon de personas de la entidad postulante, que no estén
relacionados directamente con la ejecucion de la iniciativa, segun lo establecido en
el proyecto presentado.

b)  Pago de deudas de la entidad postulante.

c) Consumos basicos, tales como agua, luz, telefonia, entre otros.

d)  Garantia de fiel cumplimiento.

e) Multas, intereses y propinas por cualquier concepto y comisiones.

f) Anticipos o pagos por adelantado, sin la entrega del producto o servicio, o
documentos que acrediten la compra (factura o boleta), salvo que esté estipulado en
el contrato respectivo y previa entrega de garantia correspondiente. Se excepttan
los gastos que por convencién o practica comercial, los ejecutores deben realizar
con el fin de asegurar la correcta ejecucion del convenio, tales como, compras de
pasajes aéreos, reservas de salones para eventos y/o capacitaciones, entre otros.

g) Pagos por adelantado de honorarios.

h)  Compras por montos, que excedan las 10 UTM sin tres cotizaciones, salvo que
medie autorizacion expresa o que el proveedor del bien o servicio, se trate de un
proveedor Unico.

i) Gastos respaldados por boletas de compra venta por valores superiores a 1 UTM.

j) Gastos respaldados con fotocopias de boletas o facturas.




k)  Gastos respaldados con documentos sobrescritos 0 enmendados.

) Gastos respaldados por recibos simples por traslados, por servicios o por compras.

m) Gastos que no se encuentren autorizados en el presupuesto aprobado a la
Institucion.

n)  Gastos que excedan a los montos autorizados por item.

0)  Gastos por concepto de bebidas alcohdlicas y cigarrillos.

p)  Gastos asociados a compra de vehiculos motorizados.

El plan de cuentas autorizado para el presente proyecto se encuentra contenido en el
punto 7 del formulario de postulacion el cual para todos los efectos forma parte integrante
del presente acuerdo de voluntades.

SEPTIMA : ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la iniciativa,
asistiéndolos durante todo el desarrollo de la misma y a lo menos, entregara los
siguientes instrumentos técnicos necesarios para la gestion:

1. Formato de Informe Técnico de Avance.

2. Formato de Informe Técnico Final.

3. Formato de Informe Financiero o Inversion Mensual.
4, Formato de Informe Financiero o Inversion Final.

OCTAVA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a cinco dias habiles, contados
desde la fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.
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NOVENA: DE LOS INFORMES TECNICOS

El Ejecutor debera presentar un Informe Técnico de Avance de la iniciativa cada 3
meses, dando cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno a su
implementacion, el que debera contener a lo menos:

a. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

b. Estado de avance del presupuesto ejecutado en el periodo.

c. Anexar los medios de verificacion comprometidos en la iniciativa, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en el periodo

El Informe Técnico de Avance, contemplado de manera trimestral, debera computarse
desde el dia de recepcion de los recursos (considerada como fecha de inicio del
proyecto), cada 90 dias corridos posteriores, y asi sucesivamente de acuerdo a lo
contemplado para la ejecucién del proyecto, debera entregarse dentro de 5 dias habiles
posteriores a la fecha computada, el que debera ser firmado por quien sea designado
como encargado o contraparte de la institucion en la materia segun corresponda.

Dentro de los 20 dias habiles siguientes al término de la ejecucién de la iniciativa, el
Ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final, el que contendra, a lo menos, la
siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado de beneficiarios participantes de la iniciativa

Anexar los medios de verificacion comprometidos en la iniciativa, cuando
corresponda.

Qoo oo

El Informe Técnico Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion.
Dichos informes deberan ser remitidos a la Contraparte Técnica para su revision. En caso
que se formulen observaciones, el Ejecutor debera aclarar los puntos confusos dentro del
plazo de 10 (diez) dias habiles desde su notificacion.

DECIMA: DEL SISTEMA DE INVERSION Y RENDICION DE CUENTAS

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Division de Administracion y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversiéon de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.




c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor, debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacién y ubicacién
de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
por este convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes Mensuales Financieros o Inversién que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente. Estos Informes deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles posteriores a la fecha de
corte, entendiéndose como tal el ultimo dia habil de cada mes, contado desde la
transferencia de los recursos, y deberan ser aprobados por el (la) Jefe (a) de la
Divisién de Administracion y Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social.

5. Un Informe Financiero o Inversién Final que dé cuenta de la ejecuciéon de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada, y el saldo no
ejecutado, si lo hubiere. Este informe debera entregarse dentro de los 20 (veinte)
dias habiles siguientes al término de la ejecuciéon del proyecto. Lo anterior, sin
perjuicio de toda otra documentacién que el Ejecutor estime necesaria incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en las normas
establecidas por la Contraloria General de la Republica sobre Procedimiento de
Rendiciones de Cuentas, especificamente a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 11 de
marzo de 2015, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma
similar que fije el mismo organo fiscalizador para tales efectos, y lo sefialado en la
Resolucion Exenta N°03 de 2014 de la Subsecretaria de Evaluacion Social, o la que la
reemplace.
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El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucién de la iniciativa, aun cuando
no tenga movimientos efectivos, desde la recepcién de los recursos hasta el ultimo mes
de ejecucién. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos
gue no cuenten con su debido respaldo.

Los Informes Mensuales Financieros o Inversion, deberan ser firmados por quien sea
designado como encargado o contraparte de la institucion en la materia segun
corresponda. Por su parte, el Informe Financiero o Inversion Final, debera ser firmado por
el representante legal de la institucion.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto presentado por la organizacién y aprobadas
por el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse
producido una modificacién presupuestaria segun lo prescrito en la clausula décimo quinta
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

DECIMO PRIMERA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIERO
O INVERSION

El Ministerio de Desarrollo Social revisara los Informes Técnicos de Avance trimestrales y
los Informes Financieros o Inversion Mensuales dentro del plazo de 20 dias habiles,
contados desde su recepcion y podra aprobarlos u observarlos.

En caso que el Ministerio efectiie observaciones o rechazos a los gastos presentados en
dichos informes, el Ejecutor debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
desde su notificacion. Si con los nuevos antecedentes presentados por el Ejecutor los
reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez (10) dias habiles para responder
a las observaciones y/o rechazos.

La validacién de este reporte por parte de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social sera la
definitiva y final, notificando de la decisién final al Ejecutor.

La no presentacién de rendiciones financieras mensuales, asi como el no efectuar dentro
de plazo las correcciones o aclaraciones solicitadas por el ministerio, seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al Ejecutor,
pudiendo el Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir |a restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados

DECIMO SEGUNDA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO



DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicion
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha
vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro.
El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el
numeral decimotercero del Convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 meses, contados desde una vez efectuada la
transferencia de recursos.

DECIMO TERCERA: DE LA GARANTIA

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del Convenio de Transferencia de Recursos, el Ejecutor debe hacer entrega, a
mas tardar dentro de los 15 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de su respectiva
adjudicacion, la correspondiente garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones, la cual podra ser constituida a través de alguno de los siguientes
instrumentos:

a) Boleta Bancaria de Garantia.

b)  Pdliza de Seguros de Ejecucion Inmediata. Incluyendo expresamente la estipulacion
que en caso de controversias ellas seran resueltas por los Tribunales Ordinarios de
Justicia y no mediante “arbitraje” y no contener procedimiento de “Liquidacion”.

c) Vale Vista.

d) Certificado de Fianza.

El documento recién mencionado debe ser por un valor equivalente al cien por ciento
(100%) del monto de los recursos adjudicados, y emitido a nombre del Ministerio de
Desarrollo Social — Subsecretaria de Evaluacién Social RUT N° 61.980.240-3, y suscrito
por el representante legal del Ejecutor.

La garantia debera tener una vigencia que se extienda, a lo menos, desde el plazo
maximo de entrega formal -via Oficina de Partes- al Ministerio de Desarrollo Social, y por
un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del proyecto adjudicado mas 6
(seis) meses adicionales.
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El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento, que la
totalidad de los informes técnicos y/o los recursos rendidos por el ejecutor no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar su vigencia inicial, el ejecutor
debera extender su vigencia por un periodo de seis meses y por un monto que cubra los
gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accion, debera realizarse
hasta hasta que la totalidad de los informes técnicos y los gastos hayan sido aprobados y
rechazados en forma definitiva.

La garantia sera devuelta al término de dicho periodo, siempre que no se haya hecho
exigible por infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio.

DECIMO CUARTA: DE LAS CONTRAPARTES

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica de la ejecucion del Proyecto sera ejercida por profesionales de la
Divisién de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion
Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por dofia Maria Isabel
Morgado Allende, RUN N° 9.407.777-K, quien se desempefia como Directora del Area del
Adulto Mayor, el que se relacionara con la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo
Social. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto,
debera notificar el cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de
Desarrollo Social.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador

financiero, dofia Maria Isabel Morgado Allende, RUN N° 9.407.777-K, el que se
relacionara con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si
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por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera
notificar el cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

DECIMO QUINTA: MODIFICACIONES

El Ejecutor solo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado en las siguientes
areas:

- Materia_Presupuestaria: El Ejecutor podra solicitar que se modifique el destino
original de los gastos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral sexto del Convenio. En
el caso de que se trate de reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, podran
hacer esto sin solicitar autorizacién alguna, con excepcién del item Recursos
Humanos, en relacién al cual siempre se debera solicitar autorizacion.

En caso de que se trate de reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, pero
con la creacion de un nuevo sub item, se debera contar con la aprobacion previa de
la contraparte técnica.

Cuando se requiera el traspaso desde un item de gasto a otro (por ejemplo de gasto
operacional a recurso humano) se debera solicitar autorizacion por escrito a la
contraparte técnica, previa presentacion de antecedentes que lo justifique y que
demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto, lo que
debera ser aprobado por la contraparte técnica por escrito, en forma previa a la
ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia_de actividades, actividades y/o equipo de trabajo: El Ejecutor podra
solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de trabajos
especificados en el Formulario de Postulacion del Proyecto siempre que dicha
modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

- Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por un
periodo mayor que el previamente determinado, el Ejecutor podra solicitar, por una
sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del Proyecto, con los respaldos que lo
justifiquen, el que debera ser autorizado por escrito por la contraparte técnica, previa
evaluacion de los antecedentes que motivan la solicitud.
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El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo
mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar
la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podréa solicitar mas de 4
(cuatro) meses de prorroga (doce en total). En el caso de que la prorroga se acepte,
el Ejecutor deberd mantener vigente la garantia establecida en la clausula décimo
tercera del convenio, para lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia,
segun corresponda, en las mismas condiciones que la anterior.

Se hace presente que los proyectos adjudicados que contemplan un periodo de
ejecucion de 12 meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

Esta solicitud debera efectuarse por escrito a través de carta suscrita por el
representante legal y/o coordinador técnico del proyecto con una antelacién minima
de 30 dias corridos, antes que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, y dirigirse a
la Jefa de la Division de Cooperacién Publico Privada o quien haya sido designado
como contraparte técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social; y entregada en
la Oficina de Partes del Ministerio o de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La
Division de Cooperacion Publico Privada respondera mediante carta certificada dicha
solicitud en un plazo no mayor a quince dias habiles contados desde la fecha de
recepcion por parte de la referida Division.

Correspondera a la Divisién de Cooperacion Publico Privada analizar y autorizar las
modificaciones contempladas en esta clausula, y en general atender y resolver
situaciones no consideradas, siempre que estén debidamente fundamentadas

Por su parte, correspondera a la Division de Administracion y Finanzas de la
Subsecretaria de Evaluacion Social analizar las solicitudes de modificacion
presupuestaria y apoyar a la contraparte técnica del Ministerio.

DECIMO SEXTA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

El Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de Transferencia de Recursos, y
exigir al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun
el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el porcentaje de variacion del
indice de Precios al Consumidor, en los casos que la entidad ejecutora no cumpla las
obligaciones contraidas en el Convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefialado en los
parrafos precedentes, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia



de fiel cumplimiento, oportuno y cabal cumplimiento. EI mal uso de los fondos sera
perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO SEPTIMA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS

Una vez ejecutada la iniciativa, el Ejecutor debera entregar dentro de los plazos fijados,
los Informes Finales que correspondan los cuales deberan ser coincidentes en cuanto a
actividades e inversion realizada.

Dichos informes deberan ser remitidos a la Contraparte Técnica y/o Financiera para su
revision. En caso que se formulen observaciones, se solicitara al Ejecutor que aclare los
puntos observados confusos dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde
su notificacion.

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revision y andlisis de los informes sefialados, y
restituido los saldos no ejecutados, en caso de existir.

En caso de existir saldos no ejecutados, no rendidos u observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la
devolucion de éstos por medio de su deposito en la cuenta corriente del Ministerio de
Desarrollo Social que se le indique.

DECIMO OCTAVA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

Las personerias de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la personeria de dofia NINIZA LJUBA
KRSTULOVIC MATTE, para representar a la FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN,
consta en la Escritura Publica de Fecha 11 de noviembre de 2009, otorgada ante dofia
Nancy de la Fuente Hernandez, Notario Titular de la Notaria Publica nimero treinta y
siete, anotada bajo el Repertorio N° 7646-2009.



El presente Convenio se firma en cinco (5) ejemplares igualmente auténticos, quedando
dos en poder de cada parte, y uno en poder de la Fiscalia del Ministerio de Desarrollo

Social.

NINIZA KRSTULOVIC MATTE

FUNDACION CERR JOVEN

MARCOS BARRAZA GOM
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
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