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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
% TS 550 RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
22DIC 2017
TO . 0156
TRAMITAS LE DECRETO EXENTO N°:

sanTiaco, 22 DIC 2017

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19653, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado; en la Ley N° 20.530, que
Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Modifica Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N°
20.981, de Presupuestos del Sector Publico afio 2017; en la Resolucién Exenta N° 0118,
de fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Corporaciones y Fundaciones”; en la Resolucion Exenta N° 0119, de
fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Organizaciones Comunitarias”; en la Resolucién Exenta N° 0120, de
fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Analisis de Experiencias”; en las Resoluciones Exentas N°® 167, 208,
0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social que Modifican Plazos de Postulacion y Cronogramas del Concurso que
indican; en la Resolucion Exenta N° 0212, de fecha 05 de julio de 2017, de la
Subsecretaria de Evaluaciéon Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Declara la
Admisibilidad e Inadmisibilidad de los Proyectos en el Concurso que indica; en la
Resolucion Exenta N° 0236, de fecha 20 de julio de 2017, de la Subsecretaria de
Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Resuelve Solicitudes de
Reconsideracion de Admisibilidad de los Proyectos que se indican y modifica la
Resolucion Exenta N° 0212 en los términos que indica; en las Resoluciones Exentas N°®
303, 304 y 305, todas de fecha 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social, que adjudican los Proyectos del
Concurso del Fondo de Iniciativas para la Superaciéon de la Pobreza en sus Lineas “Chile
de Todas y Todos — Analisis de Experiencias”, “Chile de Todas y Todos — Organizaciones
Comunitarias” y “Chile de Todas y Todos - Corporaciones y Fundaciones"
respectivamente; en las Resoluciones Exentas N* 320, 321 y 322, todas de fecha 21 de
septiembre de 2017, de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de Desarrollo
Social que resolvieron las solicitudes de reconsideracion de adjudicacién de los Proyectos
que se indican del Concurso; en la Resolucion Exenta N° 381 de fecha 24 de octubre de
2017, de la Subsecretaria de Evaluacion Social que Deja sin efecto adjudicacién de
proyectos que se sefalan y adjudica proyectos que indica: en la Resolucién N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién de
Tramite de Toma de Razon.



DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 31 de
octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

2° El convenio que por el presente decreto se aprueba es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS — ANALISIS DE EXPERIENCIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

En Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, representado por
su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N°® 1575, comuna y ciudad de Santiago; y, por la otra, la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N°
81.669.200-8, representado por don CLAUDIO ELORTEGUI RAFFO, cédula nacional de
identidad N° 4.563.420-5, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Brasil 2950,
Valparaiso, Region de Valparaiso, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, de la Ley N° 20.981 Ley
de Presupuestos del Sector Publico afio 2017 contempla recursos para la asignacion y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que el Ministerio de Desarrollo Social llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza, en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas
y Todos — Analisis de Experiencias”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resolucion Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017,
modificadas, en cuanto a los plazos de postulacién y cronograma del concurso a través de
las Resoluciones Exentas N* 167, 208 0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de
Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 8 de septiembre de 2017, la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO se adjudicé el Concurso Publico del Fondo
de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza, “Chile de Todas y Todos - Analisis de
Experiencias”, segun consta en la Resolucién Exenta N° 303 de 2017, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:




PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio este acto, la entidad adjudicada se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado “Observatorio Regional del Ecosistema de Micro Emprendimiento en
Valparaiso (OREMEV)" en la(s) comuna(s) de Valparaiso, Concén, Quilpué, Villa
Alemana, Vifia del Mar, Quillota, Nogales y San Antonio, Region de Valparaiso, en el
marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza
“Chile de Todas y Todos - Analisis de Experiencias”, afio 2017, y segun los términos
de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia tiene por objetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacion, el que contiene el Proyecto
seleccionado, formulario que para todos los efectos forma parte integrante de este
acuerdo de voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucién del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones, a:
1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,

realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucién Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017 y sus modificaciones.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases del Concurso.

5.  Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en los numerales 14.1 y 14.2 de las Bases del
Concurso.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad alo
establecido en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de |a
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que la reemplace.

7.  Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

8.  Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

9.  Publicar en la pagina web de la institucion, en caso de tener una, informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto de conformidad a lo sefialado en el punto N° 18 de las Bases.




DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendré las siguientes obligaciones:

1.  Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en el punto N° 10 de las Bases
del Concurso.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

3.  Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes Mensuales
Técnicos-Financieros e Informe Final Técnico-Financiero.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos),
fondos contemplados en el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, de
la Ley N° 20.981, Ley de Presupuestos del Sector Publico ano 2017, “Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién
Social, vigente para el afio 2017.

La transferencia de estos recursos al Ejecutor se efectuara en una sola cuota una vez
entregada la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones, conforme a lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases, y se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente Convenio de
Transferencia de Recursos segun lo prescrito en el punto N° 10 de las citadas bases.

Los recursos asignados seran transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social a la
cuenta bancaria y/o financiera del ejecutor que se comprenda en los antecedentes
entregados en conformidad al punto N° 9.3 de las Bases. No podran presentarse para
este objeto cuentas bancarias de personas naturales.

La institucion debera dar cuenta de la transferencia a través del Anexo N° 4 incorporado
en las Bases, adjuntando debidamente la documentacion bancaria que acredite la
transferencia de los recursos, su origen y la firma del representante legal de la institucion.
En ningin caso el Ejecutor podra comenzar la ejecuciéon del proyecto antes de la
transferencia de recursos.

No se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con anterioridad a la recepcion
de los recursos por parte de la adjudicataria.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar

los mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefalados:



a) Gastos Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la
ejecucion del proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el
desarrollo de capacitacién y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de
vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Materiales o servicios para actividades de difusiéon del
proyecto (por ejemplo: pendén, coctel, amplificacién, impresiones, afiches, videos,
etc.); ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, los cuales deben ser fundamentados en el proyecto.

b) Equipamiento: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o mejoras
de bienes destinados al proyecto, tales como notebook, data show, grabadora,
impresora, entre otros. Estos gastos deberan justificarse en relacion a su
vinculacién con el proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o
impuestos al equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de
este y cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver
punto 13 de las presentes Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores a la
presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacién previa
de la contraparte técnica del Ministerio.

No se podran financiar con cargo a los recursos del presente convenio los gastos
indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso.

CUARTO: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el Proyecto, asistiéndolo
durante todo el desarrollo del mismo y, a lo menos, entregara los siguientes instrumentos
técnicos necesarios para la gestion del Proyecto:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 12 de las Bases del
Concurso).

QUINTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Divisién de Cooperacién Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.

Para efectos del seguimiento del proyecto, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe
Mensual Técnico-Financiero durante todo el plazo de ejecucion del proyecto. Asimismo, al




momento del término de la ejecucion del proyecto, debera entregar un (1) Informe Final,
que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto. Tanto los
Informes Mensuales Técnico-Financieros como el Informe Técnico-Financiero Final,
deberan elaborarse en conformidad con lo establecido en los Anexos N° 11 y 12 de las
Bases del Concurso y el presente Convenio.

+ Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles
posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el ultimo dia habil de cada mes,
contado desde el inicio formal del proyecto -esto es, desde la fecha de transferencia de
los recursos-, y deberan ser revisados en sus aspectos técnicos por la Division de
Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por la Division de
Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio
de Desarrollo Social.

El Informe Mensual Técnico-Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para

el mes siguiente. Para esto debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,

segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica, o la relacién y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y

ubicacién de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no

corresponden a ingresos y gastos efectivos.

N -

El reporte de la ejecuciéon de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendiciéon de Cuentas, o norma que la reemplace.

El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcién de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
del Ejecutor.

¢ Informes Final Técnico-Financiero.



Dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucién del Proyecto, la
institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final Técnico-
Financiero que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto,
segun el formato establecido en las Bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo total de ejecucion del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes/beneficiarios del Proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,

el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo

anterior, sin perjuicio de toda otra documentacion que el Ejecutor estime necesaria incluir

para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal del Ejecutor . Dicho informe
sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada como por la Divisién
de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social.

« Documentos de avance y documento final

Como parte de los productos a entregar en el marco del proyecto, las instituciones
adjudicatarias deberan entregar Documentos de Avance, seglin la duracién del
proyecto'. EI Documento de Avance debe dar cuenta de los avances en la investigacion
de la experiencia, reportando contenidos como descripcién de la problematica, objetivos
de la investigacion, marco conceptual, revisién bibliografica, entre otros.

Asimismo, debera entregar un Documento Final del proyecto, el cual debe presentarse
una vez finalizado el proyecto y junto con el Informe Final. En este documento se debe
dar cuenta de la totalidad de los contenidos abordados en la investigacion de la
experiencia en su version final (teéricos, metodolégicos, etc.), asi como las conclusiones
del proyecto. Asimismo, debe dar cuenta del proceso y los resultados del proceso de
difusion y de entrega de informacion a otros actores, para lo cual deben entregarse los
productos comprometidos, tales como publicaciones, videos, entre otros.

» Presentacién de los resultados finales del proyecto

En relacién al Informe Final y al Documento Final, previo a su entrega, el Ejecutor debera
presentar los resultados del proyecto a la contraparte técnica, invitandole formalmente
mediante un correo electrénico o carta formal enviada por Oficina de Partes del Ministerio.
Esta presentacion debe, a su vez, contemplar la participaciéon de representantes de 2

(dos) instituciones publicas mas (Municipios, Servicios, etc.), cuestion que es de
responsabilidad de la adjudicataria.

SEPTIMO: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

' Respecto a la cantidad de Documentos de Avance que se deben entregar, considerar:

1. Para proyectos de 6 meses, considerar 1 (una) entrega del Documento de Avance (al tercer mes).

2. Para proyectos de 7, 8 y 9 meses, considerar 2 (dos) entregas del Documento de Avance (al tercer y sexto
mes).

3. Para proyectos de 10, 11 y 12 meses, considerar 3 (tres) entregas del Documento de Avance (al tercer,
sexto y noveno mes).



El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Divisién de Administracién y Finanzas de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir rendicién mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefaladas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1.- El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacién de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los
recursos que por este convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado
por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacién de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

4.- Informes Mensuales Técnico-Financieros que, desde su dimensién financiera,
den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto detallado de la
inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. Estos Informes
deberan entregarse, con sus respectivos respaldos, en el plazo maximo de 15
(quince) dias habiles posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el
ultimo dia habil de cada mes, contado desde la transferencia de los recursos, y
deberan ser aprobados por el (la) Jefe (a) de la Divisidon de Administracién y
Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo
Social.

5.- Un Informe Final Técnico-Financiero que, desde su dimension financiera, dé
cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion
realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este informe debera entregarse
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que el Ejecutor
estime necesaria incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos
respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma similar que fije el mismo
organo fiscalizador para tales efectos.

El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto, aun cuando no
tenga movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de
ejecuciéon. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos
que no cuenten con su debido respaldo.

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros, y el Informe Técnico-Financiero Final
deberan ser firmados por el representante legal del Ejecutor.




Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién. En caso de
haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en el punto
15 de las Bases, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICO-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 10 (diez) dias habiles
para emitir su pronunciamiento técnico, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para emitir su pronunciamiento financiero, desde la fecha de recepcion del
informe. Para su revision, la Division de Administracion y Finanzas tomara en
consideracion el pronunciamiento técnico del informe, realizado por la Division de
Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con
la validacion técnica de la Divisién de Cooperacion Publico-Privada,

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles desde su notificacién. El Ministerio dispondra de 10 (diez) dias habiles
para revisar y responder a los descargos del Ejecutor. Si con los nuevos antecedentes
presentados por el Ejecutor los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez
(10) dias habiles para responder a las observaciones y/o rechazos, recibidos los cuales el
Ministerio contara nuevamente con 10 (diez) dias habiles para entregar su revisién final.
La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la
decision final al Ejecutor adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Division, segun corresponda, dispondra de 20 (veinte) dias habiles
para emitir, respectivamente, su pronunciamiento técnico y financiero desde la fecha de
recepcion del informe.

En caso que se efectuen observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, el Ejecutor debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 10 (diez) dias habiles
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por el Ejecutor los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de diez (10) dias habiles para responder a las observaciones. La validacién de
este reporte por parte del Ministerio —dentro de diez (10) dias habiles- sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad, se incurrird en casual de incumplimiento y se procedera como se sefala
en el punto 17 de las Bases. Asimismo, la notificacién de la Divisién de Administracién y
Finanzas establecera la aprobacién de todo lo financiero reportado, o bien dejara
constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta
satisfactoria por parte del Ejecutor. Las observaciones financieras sin respuesta se
traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez
finalizada la ejecucion del proyecto.



La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
dentro de los plazos establecidos para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables al Ejecutor, pudiendo el
Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir la restitucion de los recursos
observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicién
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha
vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos.

En el caso de reintegros pendientes, el ejecutor debera efectuar el reintegro de saldos no
rendidos, no ejecutados u observados, en un plazo que no podra exceder de 90 dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el punto N° 9.4 de las

Bases de Concurso y hacer uso de la facultad prevista en la clausula décimo tercera de
este convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 (doce) meses, contados desde que se efectua la
transferencia de recursos.

DECIMO: DE LA GARANTIA Y CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme al numeral 9.4 de las Bases, el
Ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes Mensuales Técnico-Financieros y/o los
recursos rendidos por el Ejecutor no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar su vigencia inicial, el Ejecutor debera extender su vigencia por un
periodo de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
y los gastos hayan sido aprobados o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio, incluido el
incumplimiento de la obligacion de reintegrar los saldos no rendidos, no ejecutados u
observados, en los términos previstos en la clausula novena de este acuerdo.

De lo contrario, sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, y podra ser
retirada por el Ejecutor en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las
indicaciones del Ministerio.
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DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social sera ejercida por profesionales
de la Divisiéon de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de
Evaluaciéon Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en el punto 15 de las Bases,
y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que
afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el presente
Convenio, seguin corresponda.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Postulacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el Ejecutor
modificara al coordinador técnico del proyecto, debera notificar el cambio al Ministerio de
Desarrollo Social.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera ser4 ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere el punto 15
de las Bases, apoyando a la contraparte técnica en el analisis, y en consideracion al
cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos en las Bases.

¢) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.
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Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Postulacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier
motivo el Ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera notificar el
cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

Se hace presente que respecto de la institucion la labor de la coordinacién, tanto técnica
como financiera, podra ser o no remunerada. En caso que el Ejecutor decida remunerar
esta tarea con cargo al proyecto, dicho gasto debera estar claramente establecido en el
item Recursos Humanos del Presupuesto del Proyecto.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES.

El Ejecutor solo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado de conformidad con
lo establecido en el punto N° 15 de las Bases del Concurso.

Las solicitudes de modificaciéon deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacién Publico-Privada, y ser entregadas en Oficina de
Partes del Ministerio o de cualquiera de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La
Divisiéon de Cooperacién Publico-Privada respondera por correo certificado dicha solicitud
en un plazo no mayor a quince dias habiles desde la fecha de recepcién por parte de la
Division.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

- Materia_Presupuestaria: El Ejecutor podra solicitar que se modifique el destino
original de los gastos, de acuerdo a los sefialados en el punto 3.1 de las Bases.
Cuando se requiera realizar modificaciones como reasignaciones dentro de un
mismo item de gasto, modificacién o creacién de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo de gasto operacional a recurso
humano), entre otras, se debera solicitar autorizacion por escrito, mediante carta
formal ingresada por Oficina de Partes del Ministerio dirigida a la contraparte técnica,
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y
que demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la contraparte técnica por
escrito, en forma previa a la ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: El Ejecutor podra
solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de trabajos
especificados en el Formulario de Postulacién del Proyecto siempre que dicha
modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

- Plazo_de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacion minima de 30 dias corridos.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
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de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacién presentada, el Ejecutor debera mantener vigente la garantia
sefialada en el punto 9.4 de las Bases, para lo cual debera renovarla o suscribir una
nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales desde la
(nueva) fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no renueven
y entreguen una nueva garantia para cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacién de la garantia, la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por el/la Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que el Ejecutor no cumpla las obligaciones segun lo dispuesto en el punto 17
de las Bases, el Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de Transferencia
de Recursos y exigir al Ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos
entregados, segun el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el porcentaje de
variacién del indice de Precios al Consumidor.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefalado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en el punto N° 9.4 de las Bases. E| mal uso
de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

Una vez ejecutado el proyecto, el Ejecutor debera entregar un informe Final de acuerdo
al numeral 14 de las Bases, el cual debera ser coincidente en cuanto a actividades e
inversion realizada y sera revisado conforme se indica en la clausula octava del presente
convenio.

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el cierre del Proyecto mediante acto
administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes sefialados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, el Ejecutor debera efectuar la devolucién de estos por medio de su depésito en
la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

13




DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la personeria de don CLAUDIO ELORTEGUI
RAFFO para representar a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
consta en Decreto N° 387, del 18 de julio del afio 2014, del Gran canciller de la
Universidad Monsefior Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar, Obispo de Valparaiso,
protocolizado bajo el N° 5.806/2014 en la Notaria de Valparaiso de don Marcos Diaz
Leén, con fecha 25 de julio de 2014.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: Claudio Elértegui Raffo y Marcos Barraza Gémez, Ministro de Desarrollo
Social.”

3° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social,
Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Fondo de Iniciativas para la Superacién de la
Pobreza, de la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Publico afo 2017.

4° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de
Desarrollo Social: al Gabinete de la Subsecretaria de Evaluacién Social; a la Division de
Cooperacion Publico-Privada; a la Division de Administracién y Finanzas y copia impresa a
la Pontificia Universidad Catélica de Valparaiso, y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

“POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA”

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
PCC/CAM
I
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL ||

Fechar/ /22X ¥tem: 24 ol-or
Monto: 22222320 Folio: DS D32

i
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATOLICA
DE VALPARAISO

Valparaiso, 24 de noviembre de 2017
DIE-N° 220/2017

Sefiorita

Marta de la Fuente

Jefa de divisién Pablico Privada

Ministerio de Desarrollo Social

Presente -

Estimada Marta:

Junto con saludar, envio 2 ejemplares de Convenio de transferencia del concurso Chile de
Todas y Todos 2017, por el proyecto “Observatorio Regional del Ecosistema de Micro
Emprendimiento en Valparaiso (OREMEV).”, adjudicado a través de la Subsecretaria de
Evaluacién Social”, visado y firmado por el rector don Claudio Elértegui Raffo.

Le saluda cordialmente,

Coordinadora de Innovacién y Emprendimiento
Vicerrectoria de Investigacion y Estudios Avanzados

DOP/jlb

pucv.cl

Av. Brasil 2950, iso-Chile
Tel: (56-32 227%!5

Fax: (56-32) 221 2746

Casilla:



Gobierno

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS — ANALISIS DE EXPERIENCIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

En Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, representado por
su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y, por la otra, la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N°
81.669.200-8, representado por don CLAUDIO ELORTEGUI RAFFO, cédula nacional de
identidad N° 4.563.420-5, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Brasil 2950,
Valparaiso, Region de Valparaiso, vienen en sefnalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.981 Ley
de Presupuestos del Sector Publico afio 2017 contempla recursos para la asignacién y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que el Ministerio de Desarrollo Social llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza, en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas
y Todos — Anadlisis de Experiencias”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resolucién Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017,



modificadas, en cuanto a los plazos de postulacién y cronograma del concurso a través de
las Resoluciones Exentas N** 167, 208 0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 8 de septiembre de 2017, la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO se adjudico el Concurso Publico del Fondo
de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza, “Chile de Todas y Todos - Andlisis de
Experiencias”, segun consta en la Resolucién Exenta N° 303 de 2017, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio este acto, la entidad adjudicada se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado “Observatorio Regional del Ecosistema de Micro Emprendimiento en
Valparaiso (OREMEV)" en la(s) comuna(s) de Valparaiso, Concén, Quilpué, Villa
Alemana, Viia del Mar, Quillota, Nogales y San Antonio, Regiéon de Valparaiso, en el
marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza
“Chile de Todas y Todos - Analisis de Experiencias”, afio 2017, y segun los términos
de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia tiene por objetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulaciéon, el que contiene el Proyecto
seleccionado, formulario que para todos los efectos forma parte integrante de este
acuerdo de voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecuciéon del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras

acciones, a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucion Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017 y sus modificaciones.



3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases del Concurso.

5.  Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en los numerales 14.1 y 14.2 de las Bases del
Concurso.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que la reemplace.

7. Colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

8.  Publicar en la pagina web de la institucion, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

9. Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto de conformidad a lo sefialado en el punto N° 18 de las Bases.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en el punto N° 10 de las Bases
del Concurso.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

3.  Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4.  Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los Informes Mensuales
Técnicos-Financieros e Informe Final Técnico-Financiero.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES.




Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos),
fondos contemplados en el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de
la Ley N° 20.981, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2017, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, vigente para el afio 2017.

La transferencia de estos recursos al Ejecutor se efectuara en una sola cuota una vez
entregada la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones, conforme a lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases, y se encuentre
totaimente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente Convenio de
Transferencia de Recursos segun lo prescrito en el punto N° 10 de las citadas bases.

Los recursos asignados seran transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social a la
cuenta bancaria y/o financiera del ejecutor que se comprenda en los antecedentes
entregados en conformidad al punto N° 9.3 de las Bases. No podran presentarse para
este objeto cuentas bancarias de personas naturales.

La instituciéon debera dar cuenta de la transferencia a través del Anexo N° 4 incorporado
en las Bases, adjuntando debidamente la documentacién bancaria que acredite la
transferencia de los recursos, su origen y la firma del representante legal de la institucion.
En ningun caso el Ejecutor podrd comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
transferencia de recursos.

No se aceptaré la rendicién de desembolsos efectuados con anterioridad a la recepcion
de los recursos por parte de la adjudicataria.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
senalados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la
ejecucion del proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el
desarrollo de capacitacién y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de
vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y




b)

de los y las participantes. Materiales o servicios para actividades de difusion del
proyecto (por ejemplo: pendén, céctel, amplificacion, impresiones, afiches, videos,
etc.); ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacién de los y las
participantes, los cuales deben ser fundamentados en el proyecto.

Equipamiento: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o mejoras
de bienes destinados al proyecto, tales como notebook, data show, grabadora,
impresora, entre otros. Estos gastos deberan justificarse en relacion a su
vinculacion con el proyecto.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o
impuestos al equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de
este y cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver
punto 13 de las presentes Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores a la
presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacién previa
de la contraparte técnica del Ministerio.

No se podran financiar con cargo a los recursos del presente convenio los gastos
indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso.

CUARTO: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el Proyecto, asistiéndolo
durante todo el desarrollo del mismo y, a lo menos, entregara los siguientes instrumentos
técnicos necesarios para la gestion del Proyecto:
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Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso)
Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 12 de las Bases del
Concurso).

QUINTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.



El comprobante de ingreso debera enviarse a la Division de Cooperacion Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.

Para efectos del seguimiento del proyecto, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe
Mensual Técnico-Financiero durante todo el plazo de ejecucion del proyecto. Asimismo, al
momento del término de la ejecucion del proyecto, debera entregar un (1) Informe Final,
que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto. Tanto los
Informes Mensuales Técnico-Financieros como el Informe Técnico-Financiero Final,
deberan elaborarse en conformidad con lo establecido en los Anexos N° 11y 12 de las
Bases del Concurso y el presente Convenio.

« Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles
posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el Ultimo dia habil de cada mes,
contado desde el inicio formal del proyecto -esto es, desde la fecha de transferencia de
los recursos-, y deberan ser revisados en sus aspectos técnicos por la Division de
Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por la Division de
Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio
de Desarrollo Social.

El Informe Mensual Técnico-Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3.  Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.
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4.  El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica, o la relacién y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. EI comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
del Ejecutor.

+ Informes Final Técnico-Financiero.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucién del Proyecto, la
instituciéon ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final Técnico-
Financiero que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto,
segun el formato establecido en las Bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a.  Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo total de ejecucion del
proyecto.

b.  El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes/beneficiarios del Proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,

el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo

anterior, sin perjuicio de toda otra documentacion que el Ejecutor estime necesaria incluir

para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.



El Informe Final debera ser firmado por el representante legal del Ejecutor . Dicho informe
sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada como por la Divisién
de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del
Ministerio de Desarrollo Social.

e Documentos de avance y documento final

Como parte de los productos a entregar en el marco del proyecto, las instituciones
adjudicatarias deberan entregar Documentos de Avance, segin la duracién del
proyecto’. El Documento de Avance debe dar cuenta de los avances en la investigacion
de la experiencia, reportando contenidos como descripcién de la problematica, objetivos
de la investigacion, marco conceptual, revision bibliografica, entre otros.

Asimismo, debera entregar un Documento Final del proyecto, el cual debe presentarse
una vez finalizado el proyecto y junto con el Informe Final. En este documento se debe
dar cuenta de la totalidad de los contenidos abordados en la investigacion de la
experiencia en su version final (tedricos, metodolégicos, etc.), asi como las conclusiones
del proyecto. Asimismo, debe dar cuenta del proceso y los resultados del proceso de
difusion y de entrega de informacién a otros actores, para lo cual deben entregarse los
productos comprometidos, tales como publicaciones, videos, entre otros.

« Presentacion de los resultados finales del proyecto

En relacion al Informe Final y al Documento Final, previo a su entrega, el Ejecutor debera
presentar los resultados del proyecto a la contraparte técnica, invitandole formalmente
mediante un correo electronico o carta formal enviada por Oficina de Partes del Ministerio.
Esta presentacion debe, a su vez, contemplar la participacién de representantes de 2
(dos) instituciones publicas mas (Municipios, Servicios, etc.), cuestién que es de
responsabilidad de la adjudicataria.

SEPTIMO: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Divisién de Administracion y Finanzas de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

' Respecto a la cantidad de Documentos de Avance que se deben entregar, considerar:

1. Para proyectos de 6 meses, considerar 1 (una) entrega del Documento de Avance (al tercer mes).

2. Para proyectos de 7, 8 y 9 meses, considerar 2 (dos) entregas del Documento de Avance (al tercer y sexto
mes).

3. Para proyectos de 10, 11 y 12 meses, considerar 3 (tres) entregas del Documento de Avance (al tercer,
sexto y noveno mes).




b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1.- El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los
recursos que por este convenio se transfieren. EI comprobante debera ser firmado
por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

4.- Informes Mensuales Técnico-Financieros que, desde su dimension financiera,
den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto detallado de la
inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. Estos Informes
deberan entregarse, con sus respectivos respaldos, en el plazo maximo de 15
(quince) dias habiles posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el
ultimo dia habil de cada mes, contado desde la transferencia de los recursos, y
deberan ser aprobados por el (la) Jefe (a) de la Division de Administracion y
Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social.

5.- Un Informe Final Técnico-Financiero que, desde su dimensién financiera, dé
cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversién
realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este informe debera entregarse
dentro de los 20 (veinte) dias héabiles siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que el Ejecutor
estime necesaria incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos
respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendiciéon de Cuentas, o norma similar que fije el mismo
organo fiscalizador para tales efectos.




El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto, aun cuando no
tenga movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de
ejecucion. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos
que no cuenten con su debido respaldo.

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros, y el Informe Técnico-Financiero Final
deberan ser firmados por el representante legal del Ejecutor.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién. En caso de
haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos senalados en el punto
15 de las Bases, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICO-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 10 (diez) dias habiles
para emitir su pronunciamiento técnico, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para emitir su pronunciamiento financiero, desde la fecha de recepcion del
informe. Para su revision, la Division de Administracion y Finanzas tomara en
consideraciéon el pronunciamiento técnico del informe, realizado por la Division de
Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con
la validacion técnica de la Division de Cooperacion Publico-Privada,

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles desde su notificacién. El Ministerio dispondra de 10 (diez) dias habiles
para revisar y responder a los descargos del Ejecutor. Si con los nuevos antecedentes
presentados por el Ejecutor los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez
(10) dias habiles para responder a las observaciones y/o rechazos, recibidos los cuales el
Ministerio contara nuevamente con 10 (diez) dias habiles para entregar su revision final.
La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la
decision final al Ejecutor adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacion Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
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de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Division, segun corresponda, dispondra de 20 (veinte) dias habiles
para emitir, respectivamente, su pronunciamiento técnico y financiero desde la fecha de
recepcion del informe.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, el Ejecutor debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 10 (diez) dias habiles
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por el Ejecutor los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de diez (10) dias habiles para responder a las observaciones. La validacion de
este reporte por parte del Ministerio —dentro de diez (10) dias habiles- sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizaciéon de
alguna actividad, se incurrira en casual de incumplimiento y se procedera como se sefiala
en el punto 17 de las Bases. Asimismo, la notificacion de la Division de Administracién y
Finanzas establecera la aprobacion de todo lo financiero reportado, o bien dejara
constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta
satisfactoria por parte del Ejecutor. Las observaciones financieras sin respuesta se
traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez
finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
dentro de los plazos establecidos para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables al Ejecutor, pudiendo el
Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir la restitucién de los recursos
observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicién
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha
vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos.



En el caso de reintegros pendientes, el ejecutor debers efectuar el reintegro de saldos no
rendidos, no ejecutados u observados, en un plazo que no podra exceder de 90 dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el punto N° 9.4 de las
Bases de Concurso y hacer uso de la facultad prevista en la clausula décimo tercera de
este convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 (doce) meses, contados desde que se efectia la
transferencia de recursos.

DECIMO: DE LA GARANTIA Y CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme al numeral 9.4 de las Bases, el
Ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes Mensuales Técnico-Financieros y/o los
recursos rendidos por el Ejecutor no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar su vigencia inicial, el Ejecutor debera extender su vigencia por un
periodo de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accién debers realizarse hasta que la totalidad de los informes
y los gastos hayan sido aprobados o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio, incluido el
incumplimiento de la obligacién de reintegrar los saldos no rendidos, no ejecutados u
observados, en los términos previstos en la clausula novena de este acuerdo.

De lo contrario, sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, y podra ser
retirada por el Ejecutor en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las
indicaciones del Ministerio.
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DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social sera ejercida por profesionales
de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en el punto 15 de las Bases,
y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que
afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el presente
Convenio, segln corresponda.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Postulacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el Ejecutor
modificara al coordinador técnico del proyecto, debera notificar el cambio al Ministerio de
Desarrollo Social.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas gue mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la



forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere el punto 15
de las Bases, apoyando a la contraparte técnica en el andlisis, y en consideracion al
cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos en las Bases.

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Postulacién del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier
motivo el Ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera notificar el
cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

Se hace presente que respecto de la institucion la labor de la coordinacion, tanto técnica
como financiera, podra ser o no remunerada. En caso que el Ejecutor decida remunerar
esta tarea con cargo al proyecto, dicho gasto debera estar claramente establecido en el
item Recursos Humanos del Presupuesto del Proyecto.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES.

El Ejecutor solo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado de conformidad con
lo establecido en el punto N° 15 de las Bases del Concurso.

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacion Publico-Privada, y ser entregadas en Oficina de
Partes del Ministerio o de cualquiera de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La
Divisién de Cooperacién Publico-Privada respondera por correo certificado dicha solicitud
en un plazo no mayor a quince dias habiles desde la fecha de recepcion por parte de la
Divisién.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:




- Materia Presupuestaria: El Ejecutor podra solicitar que se modifique el destino
original de los gastos, de acuerdo a los sefialados en el punto 3.1 de las Bases.
Cuando se requiera realizar modificaciones como reasignaciones dentro de un
mismo item de gasto, modificacién o creacién de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo de gasto operacional a recurso
humano), entre otras, se debera solicitar autorizacion por escrito, mediante carta
formal ingresada por Oficina de Partes del Ministerio dirigida a la contraparte técnica,
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y
que demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la contraparte técnica por
escrito, en forma previa a la ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia de actividades. beneficiarios y/o equipo de trabajo: El Ejecutor podra
solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de trabajos
especificados en el Formulario de Postulacion del Proyecto siempre que dicha
modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

- Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda

desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del
Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacién minima de 30 dias corridos.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacion presentada, el Ejecutor debera mantener vigente la garantia
sefialada en el punto 9.4 de las Bases, para lo cual debera renovarla o suscribir una
nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales desde la
(nueva) fecha de finalizacion de la ejecucién del proyecto. Los proyectos que no renueven
y entreguen una nueva garantia para cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacién de la garantia, la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por el/la Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada.
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DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que el Ejecutor no cumpla las obligaciones segun lo dispuesto en el punto 17
de las Bases, el Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de Transferencia
de Recursos y exigir al Ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos
entregados, segun el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el porcentaje de
variacion del Indice de Precios al Consumidor.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo senalado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento senalada en el punto N° 9.4 de las Bases. El mal uso
de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

Una vez ejecutado el proyecto, el Ejecutor debera entregar un informe Final de acuerdo
al numeral 14 de las Bases, el cual debera ser coincidente en cuanto a actividades e
inversion realizada y sera revisado conforme se indica en la clausula octava del presente
convenio.

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el cierre del Proyecto mediante acto
administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes sefalados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, el Ejecutor debera efectuar la devolucion de estos por medio de su depdsito en
la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.
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DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la personeria de don CLAUDIO ELORTEGUI
RAFFO para representar a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
consta en Decreto N° 387, del 18 de julio del afio 2014, del Gran canciller de la
Universidad Monsefior Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar, Obispo de Valparaiso,
protocolizado bajo el N° 5.806/2014 en la Notaria de Valparaiso de don Marcos Diaz
Ledn, con fecha 25 de julio de 2014.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

@x.iﬂtﬂ,

CLAUDIO ELORTEGUI RAFFO A
p.p PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
DE VALPARAISO
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de Chile

Ministerio de Desarrollo Social

Compromiso

Institucién / Area Subsecretaria de Evaluacion Social - Subsecretaria de Evaluacion Social

Transaccional

Titulo l C.C. 01.10 CDP N° 88, P.U.C. de Valparaiso, Andlisis de Experiencias, Concurso Chile de j
Descripcién | Todas y Todos, E 45277 ‘,
Periodo en Operacion | Diciembre Ejercicio Fiscal 2017
Folio 03532 Fecha y Hora de 19 Diciembre 2017 - 16:37
Aprobacion
Tipo de Transaccion Creacion Tipo de Gasto
Presupuesto
Tipo de Demanda Ley de Presupuestos Moneda Nacional
Presupuestaria
Identificacion de Etapa Compromiso | Compromiso Cierto
Transferencia de
datos
Folio Anterior Origen Ajuste L
Requerimiento / Compromiso: 00582 - C.C. 01.10 CDP N° 88, Concurso Chile de Todas y Todos - Analisis de
Compromiso Experiencias, Memo N° 171

Presupuestario

Afectacion Presupuestaria

e Monto Vigente Monto Futuro Monto Total
Concepto Presupuestario (CLP) (CLP) (CLP)
2401029 Iniciativas de Concurso .000. 20.000.000
2401029003 Iniciativas de Concurso 20.000.000 0 20.000.000
Total 20.000.000 0 20.000.000
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MEMO N. : 187172017

MAT. : Remite convenio firmado para
aprobacién administrativa, Fondo Chile
de Todas y Todos 2017 - Pontificia
Universidad Catdlica de Valparaiso, linea
“Andlisis de Experlencias”
1311272017

DOCUMENTO ELECTRONICO
E72052/2017

DE : MARTA DE LA FUENTE - JEFA DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA - DIVISION DE
COOPERACION PUBLICO-PRIVADA
A ¢ JAIME GAJARDO - FISCAL - FISCALIA

Por el presente remito a usted Convenio de Transferencia de Recursos del
concurso Fondo Chile de Todas y Todos 2017, para aprobacién
administrativa. Se remite en dos ejemplares idénticos, firmados por el
representante legal de la institucién adjudicada.

Dicho convenio corresponde a:

Folio RUT Nombre Proyecto Regién Monto
Institucién solicitado
3071 |81669200-8 | Pontificia Observatorio Regional Valparaiso | $20.000.000
Universidad | del Ecosistema de Micro
Catdlica de | Emprendimiento en

Valparaiso | Valparaiso (OREMEV)

En virtud de lo anterior, se solicita gestionar la firma del Sr. Ministro
para cada uno de los ejemplares del Convenio y la posterior elaboracién
del respectivo acto administrativo aprobatorio.

Atentamente,
o
/ A
]
ICIREE
e —
MARTA DE LA FUENTE OLGUIN
JEFA DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA
DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA
MDO / fam

DISTRIBUCION:
Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799

http://socialdoc.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/exedoc/pages/crearMemorandumSES . seam 17



SEREMI

Region de Valparaisc

Ministerio de
Desarrollo Social

001583

OF. N° /

ANT.: Carta Ejecutor.

MAT.: Remite Antecedentes Concurso Chile de Todas y

Todos 2017. '

VALPARAISO, Opp
o

DE:  SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
REGION DE VALPARAISO.

A: SR. TOMAS MARIN TRONCOSO
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD CIVIL
DIVISION DE COOPERACION PUBLICO PRIVADA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1. Por intermedio del presente y en razon del Concurso Chile de Todas y Todos 2017, adjunto remito a Ud.
sobre cerrado con documentos que indica el ejecutor Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

ihe\R/pbr.

Distribucién
1. Srta. Ma. Paz Palacios S.
2. Sr. Fernando Acuia M.
3. Sr. Pablo Bavestrello R.
4. Archivo Seremi Desarrollo Social

E72952

MINISTERIO DE DESARROL j

i
l" S R e
|

’ 12';:: 'LJ"

senpqdﬁﬁdblw ) Melgarejo 669 1R Yalparaiso / Teléfono: (032) 2214071-2214072 Fax: (32) 2213897/
- serplacvalpraliso.blogspot.com/ www.mideplan.cl
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD

\\
) CATOLICA

Valparaiso, 05 de diciembre de 2017
DIE-N° 222/2017

:Ae:rot;i :;iae la Fuente | c l (é:\?k)

Jefa de division Publico Privada
Ministerio de Desarrollo Social
Presente

Estimada Marta:

Junto con saludar, envio 2 ejemplares de Convenio de transferencia del concurso Chile de
Todas y Todos 2017, por el proyecto “Observatorio Regional del Ecosistema de Micro
Emprendimiento en Valparaiso (OREMEV).”, adjudicado a través de la Subsecretaria de
Evaluacién Social”, visado y firmado por el rector don Claudio Elortegui Raffo.

Le saluda cordialmente,

Dianf Oro2ve-P..
Coordinadora de Innovacion'yEm
Vicerrectoria de Investigacion y Estudios Avanzados

DOP/jlb

pucv.cl

Av. Brasil 2950, Valparaiso-Chile
Tel: (56-32) 227 3000

Fax: (56-32) 221 2746

Casilla: 4059

) DE VALPARAISO

L



