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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DESARRQLLO SOCIAL 14DIC 2017
SUBSECRETARIA DE EVALYACION SOCIAL

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y LA FUNDACION
INSPIRA.

DECRETO EXENTO N°: O 9 Z

SANTIAGO, {4 DIC 2017

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19653, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado; en la Ley N° 20.530, que
Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Modifica Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N°
20.981, de Presupuestos del Sector Publico afio 2017; en la Resolucién Exenta N° 01 18,
de fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Corporaciones y Fundaciones”; en la Resolucién Exenta N° 0119, de
fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Organizaciones Comunitarias”; en la Resolucién Exenta N° 0120, de
fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Analisis de Experiencias”; en las Resoluciones Exentas N°° 167, 208,
0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de
Desarrollo Social que Modifican Plazos de Postulacién y Cronogramas del Concurso que
indican; en la Resolucion Exenta N° 0212, de fecha 05 de julio de 2017, de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Declara la
Admisibilidad e Inadmisibilidad de los Proyectos en el Concurso que indica; en la
Resolucion Exenta N° 0236, de fecha 20 de julio de 2017, de la Subsecretaria de
Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Resuelve Solicitudes de
Reconsideracion de Admisibilidad de los Proyectos que se indican y modifica la
Resolucion Exenta N° 0212 en los términos que indica; en las Resoluciones Exentas N°°
303, 304 y 305, todas de fecha 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social, que adjudican los Proyectos del
Concurso del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza en sus Lineas “Chile
de Todas y Todos — Analisis de Experiencias”, “Chile de Todas y Todos — Organizaciones
Comunitarias” y “Chile de Todas y Todos — Corporaciones y Fundaciones”
respectivamente; en las Resoluciones Exentas N°* 320, 321 y 322, todas de fecha 21 de
septiembre de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo
Social que resolvieron las solicitudes de reconsideracion de adjudicacién de los Proyectos
que se indican del Concurso; en la Resolucién Exenta N° 381 de fecha 24 de octubre de
2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social que Deja sin efecto adjudicacion de
proyectos que se sefalan y adjudica proyectos que indica: en la Resolucion N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién de
Tramite de Toma de Razon.
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DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 31 de
octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y la FUNDACION
INSPIRA.

2° El convenio que por el presente decreto se aprueba es del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS — ANALISIS DE EXPERIENCIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y
FUNDACION INSPIRA

En Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, representado por
su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y, por la otra, FUNDACION
INSPIRA, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.070.898-9, representado por
don(fa) Doris Erlwein Ordenes, cédula nacional de identidad N° 9.215.922-1, ambos
domiciliados para estos efectos en Avenida Salvador N° 364, Comuna de Providencia,
Region Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.981 Ley
de Presupuestos del Sector Publico afio 2017 contempla recursos para la asignacion y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que el Ministerio de Desarrollo Social llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza, en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas
y Todos - Andlisis de Experiencias”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resolucion Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017,
modificadas, en cuanto a los plazos de postulaciéon y cronograma del concurso a través de
las Resoluciones Exentas N° 167, 208 0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 8 de septiembre de 2017, la FUNDACION
INSPIRA, se adjudicé el Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacién de
la Pobreza, “Chile de Todas y Todos - Analisis de Experiencias”, segun consta en la
Resolucion Exenta N° 303, de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.




ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio este acto, la entidad adjudicada se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado “La comunidad hospitalaria transforma su entorno: la experiencia del Hospital
Salvador entre los afios 2013 y 2016" en la(s) comuna(s) de Providencia, Regién(es) de
Metropolitana, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza “Chile de Todas y Todos - Analisis de Experiencias”, afio
2017, y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia tiene por objetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto
seleccionado, formulario que para todos los efectos forma parte integrante de este
acuerdo de voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES.

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecuciéon del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones, a:
1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,

realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucion Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017 y sus modificaciones.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases del Concurso.

5. Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en los numerales 14.1 y 14.2 de las Bases del
Concurso.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la

Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que la reemplace.

7.  Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

8. Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

9. Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto de conformidad a lo sefialado en el punto N° 18 de las Bases.



DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en el punto N° 10 de las Bases
del Concurso.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

3.  Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4.  Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los Informes Mensuales
Técnicos-Financieros e Informe Final Técnico-Financiero.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 18.300.000 (dieciocho millones trescientos
mil pesos), fondos contemplados en el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01,
Asignacion 029, de la Ley N° 20.981, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2017,
“Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, vigente para el afio 2017.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara en una sola cuota una vez
entregada la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones, conforme a lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases, y se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente Convenio de
Transferencia de Recursos segun lo prescrito en el punto N° 10 de las citadas bases.

Los recursos asignados seran transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social a la
cuenta bancaria y/o financiera del ejecutor que se comprenda en los antecedentes
entregados en conformidad al punto N° 9.3 de las Bases. No podran presentarse para
este objeto cuentas bancarias de personas naturales.

La institucién debera dar cuenta de la transferencia a través del Anexo N° 4 incorporado
en las Bases, adjuntando debidamente la documentacién bancaria que acredite la
transferencia de los recursos, su origen y la firma del representante legal de la institucion.
En ningun caso la organizacién podra comenzar la ejecuciéon del proyecto antes de la
transferencia de recursos.

No se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con anterioridad a la recepcién
de los recursos por parte de la adjudicataria.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
senalados:



a) Gastos Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la
ejecucion del proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el
desarrollo de capacitacién y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de

vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Materiales O servicios para actividades de difusiéon del
proyecto (por ejemplo: pendon, coctel, amplificacion, impresiones, afiches, videos,
etc.); ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacién de los y las
participantes, los cuales deben ser fundamentados en el proyecto.

b) Equipamiento: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras
de bienes destinados al proyecto, tales como notebook, data show, grabadora,
impresora, entre otros. Estos gastos deberan justificarse en relacién a su
vinculacién con el proyecto.

¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto. Corresponde a los Pagos de remuneraciones, honorarios y/o
impuestos al equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de

No se podran financiar con cargo a los recursos del presente convenio los gastos
indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso.

CUARTO: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el Proyecto, asistiéndolo
durante todo el desarrollo del mismo y. @ lo menos, entregara los siguientes instrumentos
técnicos necesarios para la gestion del Proyecto:

1.  Formato de Informe Mensual Técnico - Financiero (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 12 de las Bases del
Concurso).

QUINTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Divisién de Cooperacién Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.




SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.

Para efectos del seguimiento del proyecto, la institucion ejecutora debera presentar un (1)
Informe Mensual Técnico-Financiero durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucion del proyecto, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto.
Tanto los Informes Mensuales Técnico-Financieros como el Informe Técnico-Financiero
Final, deberan elaborarse en conformidad con lo establecido en los Anexos N° 11y 12 de
las Bases del Concurso y el presente Convenio.

¢ Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles
posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el ultimo dia habil de cada mes,
contado desde el inicio formal del proyecto -esto es, desde la fecha de transferencia de
los recursos-, y deberan seran revisados en sus aspectos técnicos por la Division de
Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por la Division de
Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio
de Desarrollo Social.

El Informe Mensual Técnico-Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para

el mes siguiente. Para esto debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

e

La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripciéon de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3.  Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica, o la relacién y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relaciéon y

ubicacién de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no

corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecuciéon de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucién N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcién de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.



Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

* Informes Final Técnico-Financiero.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucién del Proyecto, la
institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final Técnico-
Financiero que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto,
segun el formato establecido en las Bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo total de ejecucion del
proyecto.

b.  El resultado técnico logrado.

c.  Listado total y consolidado de participantes/beneficiarios del Proyecto.

d. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos,

el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo

anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion estime necesaria

incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada como por la
Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social.

*« Documentos de avance y documento final

Como parte de los productos a entregar en el marco del proyecto, las instituciones
adjudicatarias deberan entregar Documentos de Avance, segun la duracion del
proyecto'. El Documento de Avance debe dar cuenta de los avances en la investigacién
de la experiencia, reportando contenidos como descripcién de la problematica, objetivos
de la investigacion, marco conceptual, revision bibliografica, entre otros.

Asimismo, debera entregar un Documento Final del proyecto, el cual debe presentarse
una vez finalizado el proyecto y junto con el Informe Final. En este documento se debe
dar cuenta de la totalidad de los contenidos abordados en la investigacion de la
experiencia en su version final (tedricos, metodolbgicos, etc.), asi como las conclusiones
del proyecto. Asimismo, debe dar cuenta del proceso y los resultados del proceso de
difusion y de entrega de informacion a otros actores, para lo cual deben entregarse los
productos comprometidos, tales como publicaciones, videos, entre otros.

* Presentacion de los resultados finales del proyecto

En relacion al Informe Final y al Documento Final, previo a su entrega, la institucién
debera presentar los resultados del proyecto a la contraparte técnica, invitandole
formalmente mediante un correo electrénico o carta formal enviada por Oficina de Partes
del Ministerio. Esta presentacién debe, a su vez, contemplar la participacion de

representantes de 2 (dos) instituciones publicas mas (Municipios, Servicios, etc.), cuestion
que es de responsabilidad de la adjudicataria.

! Respecto a la cantidad de Documentos de Avance que se deben entregar, considerar:

1. Para proyectos de 6 meses, considerar 1 (una) entrega del Documento de Avance (al tercer mes).

2. Para proyectos de 7, 8 y 9 meses, considerar 2 (dos) entregas del Documento de Avance (al tercer y sexto
mes).

3. Para proyectos de 10, 11 y 12 meses, considerar 3 (tres) entregas del Documento de Avance (al tercer,
sexto y noveno mes).



SEPTIMO: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Divisién de Administracién y Finanzas de
la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a.  Exigir rendicién mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1.- El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacion y ubicacién de
esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que por este

convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

4.- Informes Mensuales Técnico-Financieros que, desde su dimension financiera, den
cuenta de la ejecuciéon de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion
realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. Estos Informes deberan entregarse,
con sus respectivos respaldos, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles posteriores
a la fecha de corte, entendiéndose como tal el Gltimo dia habil de cada mes, contado
desde la transferencia de los recursos, y deberan ser aprobados por el (la) Jefe (a) de la
Division de Administracion y Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social.

5.- Un Informe Final Técnico-Financiero que, desde su dimensién financiera, dé cuenta de
la ejecucion de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada, y el
saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este informe debera entregarse dentro de los 20 (veinte)
dias habiles siguientes al término de la ejecucion del Proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de
toda otra documentacién que el Ejecutor estime necesaria incluir para justificar los
ingresos o inversion de los fondos respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma similar que fije el mismo
organo fiscalizador para tales efectos.

El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto, aun cuando no
tenga movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de
ejecucion. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos
que no cuenten con su debido respaldo.




Los Informes Mensuales Técnico-Financieros, y el Informe Técnico-Financiero Final
deberan ser firmados por el representante legal de la institucion.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién. En caso de
haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en el punto
15 de las Bases, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICO-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 10 (diez) dias habiles
para emitir su pronunciamiento técnico, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para emitir su pronunciamiento financiero, desde la fecha de recepcion del
informe. Para su revision, la Division de Administracién y Finanzas tomara en
consideracion el pronunciamiento técnico del informe, realizado por la Divisién de
Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con
la validacion técnica de la Division de Cooperacion Publico-Privada,

En el caso de que el Ministerio efectiie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 10 (diez) dias habiles
para revisar y responder a los descargos de la institucién. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez
(10) dias habiles para responder a las observaciones y/o rechazos, recibidos los cuales el
Ministerio contara nuevamente con 10 (diez) dias habiles para entregar su revision final.
La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacién Pblico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisiéon
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Divisién, segln corresponda, dispondra de 20 (veinte) dias habiles

para emitir, respectivamente, su pronunciamiento técnico y financiero desde la fecha de
recepcion del informe.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles desde su notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 10 (diez) dias habiles
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de diez (10) dias habiles para responder a las observaciones. La validaciéon de

este reporte por parte del Ministerio —dentro de diez (10) dias habiles- sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucién.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de
alguna actividad, se incurrira en casual de incumplimiento y se procedera como se sefiala
en el punto 17 de las Bases. Asimismo, la notificacién de la Divisién de Administracién y
Finanzas establecera la aprobacién de todo lo financiero reportado, o bien dejara
constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta



satisfactoria por parte de la institucién. Las observaciones financieras sin respuesta se

traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez
finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacién de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
dentro de los plazos establecidos para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora,
pudiendo el Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicidn
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha
vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos.

En el caso de reintegros pendientes, el ejecutor debera efectuar el reintegro de saldos no
rendidos, no ejecutados u observados, en un plazo que no podra exceder de 90 dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el punto N° 9.4 de las

Bases de Concurso y hacer uso de la facultad prevista en la clausula décimo tercera de
este convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto serda de 8 (ocho) meses, contados desde que se efectua la
transferencia de recursos.

DECIMO: DE LA GARANTIA Y CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme al numeral 9.4 de las Bases, el
ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes Mensuales Técnico-Financieros y/o los
recursos rendidos por el ejecutor no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar su vigencia inicial, el Ejecutor debera extender su vigencia por un
periodo de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados vy el
saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
y los gastos hayan sido aprobados o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en caso de
cualquier infracciéon o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio, incluido el
incumplimiento de la obligacion de reintegrar los saldos no rendidos, no ejecutados u
observados, en los términos previstos en la clausula novena de este acuerdo.
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De lo contrario, sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, y podra ser
retirada por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo
las indicaciones del Ministerio.

DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social sera ejercida por profesionales
de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de
Evaluacioén Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementaciéon de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en el punto 15 de las Bases,
y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que
afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informaciéon, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el presente
Convenio, segun corresponda.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Postulacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador técnico del proyecto, debera notificar el cambio al Ministerio de
Desarrollo Social.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la

forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere el punto 15
de las Bases, apoyando a la contraparte técnica en el analisis, y en consideracion al
cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos en las Bases.
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c) Solicitar la restituciéon del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al

adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Postulacién del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera notificar el
cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

Se hace presente que respecto de la institucién la labor de la coordinacion, tanto técnica
como financiera, podra ser o no remunerada. En caso que la instituciéon decida remunerar
esta tarea con cargo al proyecto, dicho gasto debera estar claramente establecido en el
item Recursos Humanos del Presupuesto del Proyecto.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES.

El Ejecutor solo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado de conformidad con
lo establecido en el punto N° 15 de las Bases del Concurso.

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacion Publico-Privada, y ser entregadas en Oficina de
Partes del Ministerio o de cualquiera de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La
Division de Cooperacion Publico-Privada respondera por correo certificado dicha solicitud
en un plazo no mayor a quince dias habiles desde la fecha de recepcion por parte de la
Division.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

- Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra solicitar que se modifique el
destino original de los gastos, de acuerdo a los sefialados en el punto 3.1 de las
Bases. Cuando se requiera realizar modificaciones como reasignaciones dentro de
un mismo item de gasto, modificacién o creacién de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo de gasto operacional a recurso
humano), entre otras, se debera solicitar autorizaciéon por escrito, mediante carta
formal ingresada por Oficina de Partes del Ministerio dirigida a la contraparte técnica,
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificaciéon solicitada y
que demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la contraparte técnica por
escrito, en forma previa a la ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion
ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajos especificados en el Formulario de Postulaciéon del Proyecto siempre que
dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situaciéon debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

- Plazo_de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del
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Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacién minima de 30 dias corridos.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefalada en el punto 9.4 de las Bases, para lo cual debera renovarla o suscribir
una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales desde la
(nueva) fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no renueven
y entreguen una nueva garantia para cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificaciéon de la garantia, la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por el/la Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones segun lo dispuesto en el
punto 17 de las Bases, el Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de
Transferencia de Recursos y exigir al ejecutor la devolucién del monto total o parcial de
los recursos entregados, segun el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el
porcentaje de variacion del indice de Precios al Consumidor.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefialado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefalada en el punto N° 9.4 de las Bases. El mal uso
de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

Una vez ejecutado el proyecto, la institucién Ejecutora debera entregar un informe Final
de acuerdo al numeral 14 de las Bases, el cual debera ser coincidente en cuanto a

actividades e inversion realizada y sera revisado conforme se indica en la clausula octava
del presente convenio.

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el cierre del Proyecto mediante acto

administrativo, sobre la base de la revision y andlisis de los informes sefalados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de estos por medio de su
depdsito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique.
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DECIMO QUINTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la personeria de DORIS ERLWEIN
ORDENES, para representar a FUNDACION INSPIRA, consta en el Acta de la Sesion
Extraordinaria de Directorio de fecha 8 de agosto de 2014, reducida a Escritura Publica

ante Raul Undurraga Lazo, Notario Publico de Santiago, de fecha 6 de mayo de 2015, y
anotada en el Repertorio N° 2665-2015.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: Doris Erlwein Ordenes, Fundacién Inspira y Marcos Barraza Gémez, Ministro
de Desarrollo Social.”

3° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social,
Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza, de la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Publico afio 2017.

4° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de
Desarrollo Social; al Gabinete de la Subsecretaria de Evaluacion Social; a la Divisién de
Cooperacién Publico-Privada; a la Division de Administracion y Finanzas y copia impresa a
la Fundacion Inspira y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

“POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA”

MARCOS BARRAZA GOMEZ
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

PCC/CFA

SECRETARIA DE EVAL L >
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14

i




Gobierno
By Soven

Ministerio de Desarrollo Social

Compromiso

Institucion / Area
Transaccional

Titulo
Descripcion

Periodo en Operacion

Folio

Tipo de Transaccion

Tipo de Demanda

Identificacion de
Transferencia de
datos

Folio Anterior

Requerimiento /
Compromiso

Presupuestario

Subsecretaria de Evaluacién Social - Subsecretaria de Evaluaciéon Social

| C.C. 01.10 CDP N° 88, Fundacion INSPIRA, Analisis de Experiencias, Concurso Chile de 1

I Todas y Todos, E 45866 I

Noviembre Ejercicio Fiscal 2017
03121 Fecha y Hora de 24 Noviembre 2017 - 11:23
Aprobacion
Creacion Tipo de Gasto
Presupuesto
Ley de Presupuestos Moneda Nacional
Presupuestaria
Etapa Compromiso | Compromiso Cierto

Origen Ajuste

Compromiso: 00582 - C.C. 01.10 CDP N° 88, Concurso Chile de Todas y Todos - Analisis de
Experiencias, Memo N° 171

Afectacion Presupuestaria

2401029 Iniciativas de Concurso 18.300.000 0 18.300.000
2401029003 Iniciativas de Concurso 18.300.000 0 18.300.000
Total 000 0 18.300.000
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MEMO N. 1 1558/2017
MAT. : Remite convenio firmado para
aprobacién administrativa, Fondo Chile
de Todas y Todos 2017 — Fundacién
Inspira, linea "Andlisis de Experiencias”
Santiago, 2011172017 (, fal

DOCUMENTO ELECTRONICO - /

DE : MARTA DE LA FUENTE - JEFA DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA - DIVISION DE
COOPERACION PUBLICO-PRIVADA
A ¢ JAIME GAJARDO - FISCAL - FISCALIA

Por el presente remito a usted Convenio de Transferencia de Recursos del
concurso Fondo Chile de Todas y Todos 2017, para aprobacion (\f‘ -T >
administrativa. Cada convenio se remite en dos ejemplares idénticos,

firmados por el representante legal de la institucion adjudicada. Dicho s
convenio corresponde a:

Folio RUT Nombre Proyecto Regién Monto
| Institucién solicitado

2711 |65.070.898-9| Fundacién La Metropolitana | $18.300.000
Inspira comunidad | de Santiago

entre los
afios 2013 y
2016

En virtud de lo anterior, se solicita gestionar la firna del Sr. Ministro para
cada uno de los ejemplares del Convenio y la posterior elaboracién del
respectivo acto administrativo aprobatorio.

Atentamente,
A ]
UQdL)
\
MARTA DE LA FUENTE OLGUIN
JEFA DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA
DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA

MDO / MDO / emn
DISTRIBUCION:

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799

http://socialdoc.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/exedoc/pages/crearMemorandumSES .seam 11



Santiago, 16 de noviembre 2017, F /M ?{()

MINISTERIO DE DESARR! 5C
OFICINA DE PARTES Y%%(?Hl?l%%m
Sres
16 NOV Em
Fondo Chile de Todas y Todos

RECIB!
il DO—%M

A nombre de Fundacién Inspira hago entrega de Convenio de Transferencia de Recursos para la
ejecucion del proyecto adjudicado por la fundacion. Entrego dos copias por oficina de partes del
MDS.

Saludo atte

Doris Erlwein Ordenes

Directora ejecutiva Fundacion Inspira

992150382



Gobierno
- de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS — ANALISIS DE EXPERIENCIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y

FUNDACION INSPIRA

En Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, representado por
su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y, por la otra, FUNDACION
INSPIRA, en adelante “EL EJECUTOR", RU.T N° 65.070.898-9, representado por
don(fa) Doris Erlwein Ordenes, cédula nacional de identidad N° 9.215.922-1, ambos
domiciliados para estos efectos en Avenida Salvador N° 364, Comuna de Providencia,
Region Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.981 Ley
de Presupuestos del Sector Publico afio 2017 contempla recursos para la asignacion y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que el Ministerio de Desarrollo Social llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza, en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas
y Todos - Andlisis de Experiencias”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron



aprobadas a través de Resolucion Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017,
modificadas, en cuanto a los plazos de postulaciéon y cronograma del concurso a través de
las Resoluciones Exentas N™ 167, 208 0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 8 de septiembre de 2017, la FUNDACION
INSPIRA, se adjudicé el Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de
la Pobreza, “Chile de Todas y Todos - Analisis de Experiencias”, segin consta en la
Resolucion Exenta N° 303, de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio este acto, la entidad adjudicada se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado “La comunidad hospitalaria transforma su entorno: la experiencia del Hospital
Salvador entre los anos 2013 y 2016” en la(s) comuna(s) de Providencia, Region(es) de
Metropolitana, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza “Chile de Todas y Todos - Analisis de Experiencias”, ano
2017, y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia tiene por objetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacion, el que contiene el Proyecto
seleccionado, formulario que para todos los efectos forma parte integrante de este
acuerdo de voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones, a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucion Exenta N° 0120, de fecha 24 de abril de 2017 y sus modificaciones.



Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases del Concurso.

Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en los numerales 14.1 y 14.2 de las Bases del
Concurso.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion, en caso de tener una, informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto de conformidad a lo sefalado en el punto N° 18 de las Bases.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

1.

2.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en el punto N° 10 de las Bases
del Concurso.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefalado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes Mensuales
Técnicos-Financieros e Informe Final Técnico-Financiero.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.



TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 18.300.000 (dieciocho millones trescientos
mil pesos), fondos contemplados en el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, ltem 01,
Asignacion 029, de la Ley N° 20.981, Ley de Presupuestos del Sector Publico afo 2017,
“Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, vigente para el ano 2017.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara en una sola cuota una vez
entregada la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones, conforme a lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases, y se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente Convenio de
Transferencia de Recursos segun lo prescrito en el punto N° 10 de las citadas bases.

Los recursos asignados seran transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social a la
cuenta bancaria y/o financiera del ejecutor que se comprenda en los antecedentes
entregados en conformidad al punto N° 9.3 de las Bases. No podran presentarse para
este objeto cuentas bancarias de personas naturales.

La institucion debera dar cuenta de la transferencia a través del Anexo N° 4 incorporado
en las Bases, adjuntando debidamente la documentacion bancaria que acredite la
transferencia de los recursos, su origen y la firma del representante legal de la institucion.
En ningln caso la organizacion podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
transferencia de recursos.

No se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con anterioridad a la recepcion
de los recursos por parte de la adjudicataria.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
senalados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la
ejecucion del proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el
desarrollo de capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de



vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Materiales o servicios para actividades de difusion del
proyecto (por ejemplo: pendén, coctel, amplificacion, impresiones, afiches, videos,
etc.); ademas de subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, los cuales deben ser fundamentados en el proyecto.

b) Eguipamiento: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados para el

proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras
de bienes destinados al proyecto, tales como notebook, data show, grabadora,
impresora, entre otros. Estos gastos deberan justificarse en relacion a su
vinculacién con el proyecto.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para

el proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o
impuestos al equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de
este y cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver
punto 13 de las presentes Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores a la
presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacion previa
de la contraparte técnica del Ministerio.

No se podran financiar con cargo a los recursos del presente convenio los gastos
indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso.

CUARTO: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el Proyecto, asistiéndolo
durante todo el desarrollo del mismo y, a lo menos, entregara los siguientes instrumentos
técnicos necesarios para la gestion del Proyecto:
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Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso)
Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 12 de las Bases del
Concurso).



QUINTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Division de Cooperacion Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.

Para efectos del seguimiento del proyecto, la institucion ejecutora debera presentar un (1)
Informe Mensual Técnico-Financiero durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucion del proyecto, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto.
Tanto los Informes Mensuales Técnico-Financieros como el Informe Técnico-Financiero
Final, deberan elaborarse en conformidad con lo establecido en los Anexos N°11y 12 de
las Bases del Concurso y el presente Convenio.

« Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles
posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el tltimo dia habil de cada mes,
contado desde el inicio formal del proyecto -esto es, desde la fecha de transferencia de
los recursos-, y deberan seran revisados en sus aspectos técnicos por la Division de
Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por la Division de
Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio
de Desarrollo Social.

El Informe Mensual Técnico-Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:



1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica, o la relacion y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. EI comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

« Informes Final Técnico-Financiero.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del Proyecto, la
institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final Técnico-
Financiero que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto,
segun el formato establecido en las Bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo total de ejecucion del
proyecto.
b.  El resultado técnico logrado.



c. Listado total y consolidado de participantes/beneficiarios del Proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.
Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion estime necesaria
incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social.

« Documentos de avance y documento final

Como parte de los productos a entregar en el marco del proyecto, las instituciones
adjudicatarias deberan entregar Documentos de Avance, segun la duracion del
proyecto'. El Documento de Avance debe dar cuenta de los avances en la investigacion
de la experiencia, reportando contenidos como descripcion de la problematica, objetivos
de la investigacion, marco conceptual, revision bibliografica, entre otros.

Asimismo, debera entregar un Documento Final del proyecto, el cual debe presentarse
una vez finalizado el proyecto y junto con el Informe Final. En este documento se debe
dar cuenta de la totalidad de los contenidos abordados en la investigacion de la
experiencia en su version final (teéricos, metodolégicos, etc.), asi como las conclusiones
del proyecto. Asimismo, debe dar cuenta del proceso y los resultados del proceso de
difusion y de entrega de informacion a otros actores, para lo cual deben entregarse los
productos comprometidos, tales como publicaciones, videos, entre otros.

* Presentacion de los resultados finales del proyecto

En relacion al Informe Final y al Documento Final, previo a su entrega, la institucion
debera presentar los resultados del proyecto a la contraparte técnica, invitandole
formalmente mediante un correo electrénico o carta formal enviada por Oficina de Partes
del Ministerio. Esta presentacion debe, a su vez, contemplar la participacion de
representantes de 2 (dos) instituciones publicas mas (Municipios, Servicios, etc.), cuestion
que es de responsabilidad de la adjudicataria.

' Respecto a la cantidad de Documentos de Avance que se deben entregar, considerar:

1. Para proyectos de 6 meses, considerar 1 (una) entrega del Documento de Avance (al tercer mes).

2. Para proyectos de 7, 8 y 9 meses, considerar 2 (dos) entregas del Documento de Avance (al tercer y sexto
mes).

3. Para proyectos de 10, 11 y 12 meses, considerar 3 (tres) entregas del Documento de Avance (al tercer,
sexto y noveno mes).



SEPTIMO: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Division de Administracion y Finanzas de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.

b.

Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1.- El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los
recursos que por este convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado
por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

4.- Informes Mensuales Técnico-Financieros que, desde su dimension financiera,
den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto detallado de la
inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. Estos Informes
deberan entregarse, con sus respectivos respaldos, en el plazo maximo de 15
(quince) dias habiles posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el
ultimo dia habil de cada mes, contado desde la transferencia de los recursos, y
deberan ser aprobados por el (la) Jefe (a) de la Division de Administracion y
Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social.

5.- Un Informe Final Técnico-Financiero que, desde su dimensiéon financiera, dé
cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion
realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Este informe debera entregarse



dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentacion que el Ejecutor
estime necesaria incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos

respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en la Resolucion
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma similar que fije el mismo
6rgano fiscalizador para tales efectos.

El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto, aun cuando no
tenga movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el dltimo mes de
ejecucion. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos
que no cuenten con su debido respaldo.

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros, y el Informe Técnico-Financiero Final
deberan ser firmados por el representante legal de la institucion.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacion. En caso de
haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en el punto
15 de las Bases, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICO-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 10 (diez) dias habiles
para emitir su pronunciamiento técnico, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para emitir su pronunciamiento financiero, desde la fecha de recepcion del
informe. Para su revision, la Division de Administracion y Finanzas tomara en
consideracion el pronunciamiento técnico del informe, realizado por la Division de
Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con
la validacion técnica de la Division de Cooperacién Publico-Privada,

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10



(diez) dias habiles desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 10 (diez) dias habiles
para revisar y responder a los descargos de la institucion. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez
(10) dias habiles para responder a las observaciones y/o rechazos, recibidos los cuales el
Ministerio contara nuevamente con 10 (diez) dias habiles para entregar su revision final.
La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacion Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Division, segun corresponda, dispondra de 20 (veinte) dias habiles
para emitir, respectivamente, su pronunciamiento técnico y financiero desde la fecha de
recepcion del informe.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 10 (diez) dias habiles
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de diez (10) dias habiles para responder a las observaciones. La validacion de
este reporte por parte del Ministerio —dentro de diez (10) dias habiles- sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad, se incurrira en casual de incumplimiento y se procedera como se senala
en el punto 17 de las Bases. Asimismo, la notificacion de la Division de Administracion y
Finanzas establecera la aprobacion de todo lo financiero reportado, o bien dejara
constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta
satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras sin respuesta se
traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez
finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
dentro de los plazos establecidos para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.
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NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendiciéon
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha
vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos.

En el caso de reintegros pendientes, el ejecutor debera efectuar el reintegro de saldos no
rendidos, no ejecutados u observados, en un plazo que no podra exceder de 90 dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el punto N° 9.4 de las
Bases de Concurso y hacer uso de la facultad prevista en la clausula décimo tercera de
este convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto serd de 8 (ocho) meses, contados desde que se efectia la
transferencia de recursos.

DECIMO: DE LA GARANTIA Y CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme al numeral 9.4 de las Bases, el
ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes Mensuales Técnico-Financieros y/o los
recursos rendidos por el ejecutor no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar su vigencia inicial, el Ejecutor debera extender su vigencia por un
periodo de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
y los gastos hayan sido aprobados o rechazados en forma definitiva.
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La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio, incluido el
incumplimiento de la obligacién de reintegrar los saldos no rendidos, no ejecutados u
observados, en los términos previstos en la clausula novena de este acuerdo.

De lo contrario, sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, y podra ser
retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo
las indicaciones del Ministerio.

DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social sera ejercida por profesionales
de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de
Evaluacioén Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en el punto 15 de las Bases,
y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que
afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las sanciones que se estipulen en el presente
Convenio, segun corresponda.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Postulacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el ejecutor



modificara al coordinador técnico del proyecto, debera notificar el cambio al Ministerio de
Desarrollo Social.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere el punto 15
de las Bases, apoyando a la contraparte técnica en el analisis, y en consideracion al
cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos en las Bases.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Postulacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera notificar el
cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

Se hace presente que respecto de la institucién la labor de la coordinacion, tanto técnica
como financiera, podra ser o no remunerada. En caso que la institucién decida remunerar
esta tarea con cargo al proyecto, dicho gasto debera estar claramente establecido en el
item Recursos Humanos del Presupuesto del Proyecto.
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DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES.

El Ejecutor solo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado de conformidad con
lo establecido en el punto N° 15 de las Bases del Concurso.

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacion Publico-Privada, y ser entregadas en Oficina de
Partes del Ministerio o de cualquiera de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La
Divisién de Cooperacion Publico-Privada respondera por correo certificado dicha solicitud
en un plazo no mayor a quince dias habiles desde la fecha de recepcion por parte de la
Division.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

- Materia Presupuestaria: La institucién ejecutora podra solicitar que se modifique el
destino original de los gastos, de acuerdo a los sefialados en el punto 3.1 de las
Bases. Cuando se requiera realizar modificaciones como reasignaciones dentro de
un mismo item de gasto, modificaciéon o creacion de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo de gasto operacional a recurso
humano), entre otras, se debera solicitar autorizacion por escrito, mediante carta
formal ingresada por Oficina de Partes del Ministerio dirigida a la contraparte técnica,
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y
que demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la contraparte técnica por
escrito, en forma previa a la ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion

ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajos especificados en el Formulario de Postulacion del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situaciéon debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

- Plazo_de Ejecuciéon del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones

ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacion minima de 30 dias corridos.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
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Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefalada en el punto 9.4 de las Bases, para lo cual debera renovarla o suscribir
una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales desde la
(nueva) fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no renueven
y entreguen una nueva garantia para cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacién de la garantia, la ampliaciéon del plazo podra ser
autorizada por escrito por el/la Jefe/a de la Divisién de Cooperacion Publico-Privada.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones segun lo dispuesto en el
punto 17 de las Bases, el Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de
Transferencia de Recursos y exigir al ejecutor la devoluciéon del monto total o parcial de
los recursos entregados, segun el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el
porcentaje de variacion del Indice de Precios al Consumidor.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo seialado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefalada en el punto N° 9.4 de las Bases. El mal uso
de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

Una vez ejecutado el proyecto, la institucion Ejecutora debera entregar un informe Final
de acuerdo al numeral 14 de las Bases, el cual debera ser coincidente en cuanto a
actividades e inversion realizada y sera revisado conforme se indica en la clausula octava
del presente convenio.

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el cierre del Proyecto mediante acto
administrativo, sobre la base de la revision y andlisis de los informes senalados en el
presente convenio.
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Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de estos por medio de su
depésito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pulblica, y la personeria de DORIS ERLWEIN
ORDENES, para representar a FUNDACION INSPIRA, consta en el Acta de la Sesién
Extraordinaria de Directorio de fecha 8 de agosto de 2014, reducida a Escritura Publica
ante Raul Undurraga Lazo, Notario Publico de Santiago, de fecha 6 de mayo de 2015, y
anotada en el Repertorio N° 2665-2015.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

l A J(/\/U“QM

DORI ERLWEIN ORDENES MARCOS BARRAZA GOM
DACION INSPIRA MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
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