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REPUBLICA DE CHILE 15DIC 2017

MINISTERIO DE DESARRQLLO SOCIAL
TOTALMENTE

SUBSECRETARIA DE EVALYACION SOCIAL

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y LA FUNDACION
TEATROCINEMA.
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DECRETO EXENTONe: L 15

SANTIAGO, 15 DIC 2017

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19653, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién
del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; en la Ley N° 20.530, que
Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Modifica Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N°
20.981, de Presupuestos del Sector Publico afio 2017; en la Resolucion Exenta N° 01 18,
de fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Corporaciones y Fundaciones”; en la Resolucién Exenta N° 01 19, de
fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Organizaciones Comunitarias”; en la Resolucién Exenta N° 0120, de
fecha 24 de abril de 2017, de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
de Todas y Todos — Analisis de Experiencias”; en las Resoluciones Exentas N°® 167, 208,
0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social que Modifican Plazos de Postulaciéon y Cronogramas del Concurso que
indican; en la Resolucién Exenta N° 0212, de fecha 05 de julio de 2017, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Declara la
Admisibilidad e Inadmisibilidad de los Proyectos en el Concurso que indica; en la
Resolucién Exenta N° 0236, de fecha 20 de julio de 2017, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que Resuelve Solicitudes de
Reconsideracion de Admisibilidad de los Proyectos que se indican y modifica la
Resolucion Exenta N° 0212 en los términos que indica; en las Resoluciones Exentas N°
303, 304 y 305, todas de fecha 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social, que adjudican los Proyectos del
Concurso del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza en sus Lineas “Chile
de Todas y Todos — Analisis de Experiencias”, “Chile de Todas y Todos — Organizaciones
Comunitarias” y “Chile de Todas y Todos - Corporaciones y Fundaciones”
respectivamente; en las Resoluciones Exentas N® 320, 321 y 322, todas de fecha 21 de
septiembre de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo
Social que resolvieron las solicitudes de reconsideracién de adjudicacién de los Proyectos
que se indican del Concurso; en la Resolucion Exenta N° 381 de fecha 24 de octubre de
2017, de la Subsecretaria de Evaluacion Social que Deja sin efecto adjudicacion de
proyectos que se sefalan y adjudica proyectos que indica: en la Resolucion N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién de
Tramite de Toma de Razén.

£ 4> 9L



DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 31 de octubre de
2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y la FUNDACION TEATROCINEMA.

2° El convenio que por el presente decreto se aprueba es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS - CORPORACIONES Y FUNDACIONES”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y

FUNDACION TEATROCINEMA

En Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, por
una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, representado por su
Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION TEATROCINEMA,
en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.128.436-8, representado por dofia SALLY SILVA
ZAGAL, cédula nacional de identidad N° 13.067.089-K, y don CHRISTIAN RUIZ VARAS, cédula
nacional de identidad 11.656.590-0, todos domiciliados para estos efectos en Carlos Nazarit N°
70, comuna de La Reina, Region Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.981 Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2017, contempla recursos para la asignacion y ejecucion
de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacioén de la Pobreza, en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas y Todos —
Corporaciones y Fundaciones”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a
través de Resolucion Exenta N° 0118, de fecha 24 de abril de 2017, modificadas, en cuanto a
los plazos de postulacién y cronograma del concurso a través de las Resoluciones Exentas N**
167, 208, 0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anteriorr con fecha 08 de septiembre de 2017,
FUNDACION TEATROCINEMA se adjudicé el Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza, “Chile de Todas y Todos — Corporaciones y Fundaciones”, segun
consta en la Resolucion Exenta N° 0305, de 2017, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.




ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado “EN UN RINCON DEL MUNDO: HISTORIAS DE INMIGRACION.
PROMOVIENDO LA INTEGRACION Y VALORIZACION DE LA CULTURA HAITIANA EN
CHILE A TRAVES DEL TEATRO COMUNITARIO”, en la comuna de La Reina, Region
Metropolitana, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de
la Pobreza “Chile de Todas y Todos — Corporaciones y Fundaciones”, afio 2017 y segun los
términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene por objetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto seleccionado,
formulario que para todos los efectos forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucién del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones a:

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través de la
Resolucién Exenta N° 0118, de fecha 24 de abril de 2017 y sus modificaciones, las cuales
se entienden formar parte del presente convenio.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administraciéon del
Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de
las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en el punto N° 9.4 de las Bases del Concurso.

5. Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en los numerales 14.1 y 142 de las Bases del
Concurso.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo establecido
en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma que la reemplace.

7. Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

8. Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

9. Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, informacién sobre sus
estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto de conformidad a lo sefalado en el punto N° 18 de las Bases.



DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en el punto N° 10 de las Bases del
Concurso.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto, ajustandose a las
bases y a los términos del presente Convenio.

3. Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los Informes Mensuales Técnicos —
Financieros e Informe Final Técnico- Financiero.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social
transferira al Ejecutor la cantidad de $19.931.490 (diecinueve millones novecientos treinta y un
mil cuatrocientos noventa pesos), fondos contemplados en el Programa 21-09-01, Subtitulo 24,
item 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.981, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio
2017, "Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, vigente para el afio 2017.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez entregada la respectiva
garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones, conforme a lo establecido
en el punto N° 9.4 de las Bases, y se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que

aprueba el presente Convenio de Transferencia de Recursos segun lo prescrito en el punto N°
10 de las citadas bases.

Los recursos asignados seran transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social a la cuenta
bancaria y/o financiera del ejecutor que se comprenda en los antecedentes entregados en

conformidad al punto N° 9.3 de las Bases. No podran presentarse para este objeto cuentas
bancarias de personas naturales.

La transferencia se realizara en una sola cuota una vez que se encuentre completamente
tramitado el acto que aprueba el presente Convenio. La institucion debera dar cuenta de dicha
operacion a través del Anexo N° 4 incorporado en las Bases, adjuntando debidamente la
documentacion bancaria que acredite la transferencia de los recursos, su origen y la firma del
representante legal de la instituciéon. En ningun caso la organizacién podra comenzar la
ejecucion del proyecto antes de la transferencia de recursos.

No se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con anterioridad a la recepcion de los
recursos por parte de la adjudicataria.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos

recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en este
Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:



a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como: materiales de
apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitaciéon y/o entrenamiento; arriendo de espacio
fisico y de vehiculos; gastos de transporte (bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y de
los y las participantes. Materiales o servicios para actividades de difusion del proyecto (por
ejemplo: pendon, coctel, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.); ademas de subsidios
para el cuidado, transporte y/o alimentaciéon de los y las participantes, los cuales deben ser
fundamentados en el proyecto.

b) Equipamiento: Maximo el 40% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes destinados al
proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos deberan justificarse en
relacion a su vinculacién con el proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.

Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo ejecutor del
proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos servicios se encuentren
debidamente justificados. Se pueden considerar en este item al coordinador técnico y/o
financiero de la iniciativa (ver punto 13 de las presentes Bases). No se aceptaran
modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.

d) Infraestructura y Obras: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.

Corresponde a gastos de construccion, reparacion, habilitacion y/o mejoramiento de
infraestructura que tengan directa relaciéon con el proyecto.

No se podran financiar con cargo a los recursos del presente convenio los gastos indicados en
el numeral 3.2 de las Bases del Concurso.

CUARTO: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion del
Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el Proyecto, asistiéndolos durante

todo el desarrollo del mismo y a lo menos, entregara los siguientes instrumentos técnicos
necesarios para la gestion del Proyecto:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 9 de las Bases del Concurso)
2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 10 de las Bases del Concurso).

QUINTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de fondos
efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el aporte,
firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Division de Cooperacion Publico-Privada del

Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles, contados desde la
fecha de recepcion de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una contabilidad
especial que permita su adecuado control.



SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.

Para efectos del seguimiento del proyecto, la institucién ejecutora debera presentar Informes
Mensuales Técnico-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del proyecto. Asimismo, al
momento del término de la ejecucién del proyecto, debera entregar un (1) Informe Final, que
incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto. Tanto los Informes
Mensuales Técnico-Financieros como el Informe Técnico - Financiero Final, deberan elaborarse

en conformidad con lo establecido en los Anexos N° 9 y 10 de las Bases del Concurso y el
presente Convenio.

e Informes Mensuales Técnico - Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros a la contraparte técnica del Ministerio, en el plazo maximo de
15 (quince) dias habiles posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el Gltimo dia
habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -esto es, desde la fecha de
transferencia de los recursos-, y deberan ser revisados en sus aspectos técnicos por la Divisién
de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por la Division de

Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o procesos
desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. Para
esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo, segun lo
comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de las
actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacién y ubicacién de esta
cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que se transfieran. El
comprobante debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacién de
esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacion de
esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no corresponden a
ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la reemplace.

La instituciéon debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la recepcion
de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucidn, aun cuando no realice actividades
relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos. En caso de no
haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando no existan gastos se
informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el representante legal de la
institucion.

o Informes Final Técnico —Financiero.
Dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucién del Proyecto, la
institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final Técnico -




Financiero, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto, segun el
formato establecido en las Bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.
b.  El resultado técnico logrado.

e Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.
Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior, sin
perjuicio de toda otra documentacion que la institucién estime necesaria incluir para justificar los
ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho informe
sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la Division de
Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de
Desarrollo Social.

SEPTIMO: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Division de Administracién y Finanzas, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b. Proceder a su revisién para determinar la correcta inversiéon de los fondos otorgados vy el
cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor, debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1.- El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacién y ubicacién de ésta
cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que por este convenio

se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable legalmente de
percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacién de
ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacién de

ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no corresponden a
ingresos y gastos efectivos.

4.- Informes Mensuales Técnicos - Financieros que den cuenta de la ejecucién de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes
siguiente. Estos Informes deberan entregarse, con sus respectivos respaldos, en el plazo
maximo de 15 (quince) dias habiles posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como tal el
ultimo dia habil de cada mes, contado desde la transferencia de los recursos, y deberan ser
aprobados por el (la) Jefe (a) de la Divisién de Administracién y Finanzas, de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

5.- Un Informe Final Técnico - Financiero que dé cuenta de la ejecucién de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere
Este informe debera entregarse dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de Ié



ejepucién del F_’rqyecto. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que el Ejecutor
estime necesaria incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en la Resolucién N°30,
de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas de

Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma similar que fije el mismo 6rgano
fiscalizador para tales efectos.

El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto, aun cuando no tenga
movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucién. En
caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se aceptaran boletas o

facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos que no cuenten con su
debido respaldo.

Los Informes Mensuales Técnicos - Financieros, y el Informe Técnico - Financiero Final deberan
ser firmados por el representante legal de la institucion.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién. En caso de
haberse producido una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en el punto 15

de las Bases, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Division de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 10 (diez) dias habiles para
emitir su pronunciamiento técnico, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Divisién de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos
financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias corridos
para emitir su pronunciamiento financiero, desde la fecha de recepcién del informe. Para su
revision, la Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracién el pronunciamiento
técnico del informe, realizado por la Division de Cooperacioén Publico Privada. En particular, no
se aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de la Divisién de Cooperacién
Publico Privada.

En el caso de que el Ministerio efectue observaciones o rechazos de lo reportado, tanto técnica
como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 10 (diez) dias habiles para revisar y
responder a los descargos de la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez (10) dias habiles para
responder a las observaciones y/o rechazos, recibidos los cuales el Ministerio contara
nuevamente con 10 (diez) dias habiles para entregar su revision final. La validacién de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion
adjudicataria.

Respecto de la revisiéon del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-Privada sera la
responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division de
Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para la
revision, cada Division, segun corresponda, dispondra de 20 (veinte) dias habiles para emitir,
respectivamente, su pronunciamiento técnico y financiero desde la fecha de recepcién del
informe.




En caso que se efectuen observaciones al Informe Final, tanto técnica como financieramente, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles desde su notificacion.
A su vez, el Ministerio cuenta con 10 (diez) dias habiles para aprobar u observar nuevamente
las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion
los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez (10) dias habiles para responder
a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del Ministerio —dentro de diez (10)
dias habiles- sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de alguna
actividad, se incurrira en casual de incumplimiento y se procedera como se sefiala en el punto
17 de las Bases. Asimismo, la notificacién de la Division de Administracién y Finanzas
establecera la aprobacion de todo lo financiero reportado, o bien dejara constancia de aquellos
aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la
institucion. Las observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el
cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucién del proyecto.

La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final, dentro
de los plazos establecidos para su primera entrega o como parte de las reiteraciones de
respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar dentro de
plazo las correcciones solicitadas), seran consideradas causales de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora, pudiendo el Ministerio aplicar
las sanciones correspondientes y exigir la restitucion de los recursos observados, no rendidos,
los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca la
aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicion de gastos. En caso
de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, la vigencia se mantendra hasta que
se produzca el reintegro de dichos recursos.

En el caso de reintegros pendientes, el ejecutor debera efectuar el reintegro de saldos no
rendidos, no ejecutados u observados, en un plazo que no podra exceder de 90 dias habiles,
contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al
Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el punto N° 9.4 de las Bases de Concurso y hacer
uso de la facultad prevista en la clausula décimo tercera de este convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 8 (ocho) meses, contados desde que se efectia la
transferencia de recursos.

DECIMO: DE LA GARANTIA Y CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme al numeral 9 4 de las Bases, el ejecutor
debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos, mientras el
presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada en
cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes mensuales Técnicos — Financieros y/o los
recursos rendidos por el ejecutor no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de
finalizar su vigencia inicial, el ejecutor debera extender su vigencia por un periodo de seis



meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado.

Dicha accién, debera realizarse hasta que la totalidad de los informes y los gastos hayan sido
aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, en caso de cualquier
infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio, incluido el incumplimiento
de la obligacién de reintegrar los saldos no rendidos, no ejecutados u observados, en los
términos previstos en la clausula novena de este acuerdo.

De lo contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, y podra ser retirada

por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social sera ejercida por profesionales de la

Division de Cooperaciéon Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién
Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b)  Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos — financieros requeridos.

¢)  Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en el punto 15 de las Bases, y en
general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que afecten la
ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el presente Convenio,
segun corresponda.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Postulacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador técnico del proyecto, debera notificar el cambio al Ministerio de
Desarrollo Social.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendiciéon de
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cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la forma
como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b)  Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere el punto 15 de las
Bases, apoyando a la contraparte técnica en el andlisis, y en consideracion al
cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos en las Bases.

c)  Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion del
proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador financiero
designado en el Formulario de Postulacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera notificar el cambio al
Ministerio de Desarrollo Social.

Se hace presente que respecto de la institucion la labor de la coordinacién, tanto técnica como
financiera, podra ser o no remunerada. En caso que la institucién decida remunerar esta tarea
con cargo al proyecto, dicho gasto debera estar claramente establecido en el item Recursos
Humanos del Presupuesto del Proyecto.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES.

El Ejecutor sélo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado de conformidad con lo
establecido en el punto N° 15 de las Bases del Concurso.

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por el
representante legal y/o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a de la
Division de Cooperacion Publico Privada, y ser entregadas en Oficina de Partes del Ministerio o
de cualquiera de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La Division de Cooperacién Publico
Privada respondera por correo certificado dicha solicitud en un plazo no mayor a quince dias
habiles desde la fecha de recepcién por parte de la Division.

Sélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

- Materia_Presupuestaria: La institucién ejecutora podra solicitar que se modifique el
destino original de los gastos, de acuerdo a los sefialados en el punto 3.1 de las Bases. Cuando

se requiera realizar modificaciones como reasignaciones dentro de un mismo item de gasto,
modificacion o creacién de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a otro
(por ejemplo de gasto operacional a recurso humano), entre otras, se debera solicitar
autorizacion por escrito, mediante carta formal ingresada por Oficina de Partes del Ministerio
dirigida a la contraparte técnica, indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacién solicitada y que demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del
proyecto. Las solicitudes de modificaciéon deberan ser aprobadas por la contraparte técnica por
escrito, en forma previa a la ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion Ejecutora
podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de trabajos
especificados en el Formulario de Postulacion del Proyecto siempre que dicha modificacién no
altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha situaciéon debera ser autorizada

por escrito por la contraparte técnica, previa revisién de antecedentes que lo justifique, y que no
altere de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
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- Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras podran
solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecuciéon del Proyecto, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la Contraparte Técnica,

antes que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto, con una antelacién minima de 30 dias
corridos.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a 12
(doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por
ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12 meses
no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica, a
partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la garantia
sefialada en el punto 9.4 de las Bases, para lo cual debera renovarla o suscribir una nueva
garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales desde la fecha de
finalizacién de la ejecucién del proyecto. Los proyectos que no renueven y entreguen una nueva

garantia para cumplimiento de lo indicado, no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.

Sélo una vez realizada la modificacién de la garantia, la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por el/la Jefe/a de la Division de Cooperacioén Publico y Privada.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones segun lo dispuesto en el punto
17 de las Bases, el Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de Transferencia de
Recursos, y exigir al ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados,
segun el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el porcentaje de variacién del
indice de Precios al Consumidor.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefialado en el parrafo
precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y
cabal cumplimiento sefialada en el punto N° 9.4 de las Bases. El mal uso de los fondos sera
perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

Una vez ejecutado el proyecto, la institucién Ejecutora debera entregar un informe Final de
acuerdo al numeral 14 de las Bases, el cual debera ser coincidentes en cuanto a actividades e
inversion realizada y seran revisados conforme se indica en la clausula octava del presente
convenio.

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes sefialados en el presente
convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no rendidos u
observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente Convenio, la
institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su depésito en la
cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique segun los términos de la
clausula novena.
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DECIMO QUINTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio en
la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica, y la personeria de dofia SALLY SILVA ZAGAL y de don
CHRISTIAN RUIZ VARAS para representar conjuntamente al EJECUTOR consta en Acta de
Sesion de Directorio 3-2017 de “Fundacion Teatrocinema”, de fecha 24 de julio de 2017.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno en
poder de cada parte”.

Firmado por: Sally Silva Zagal, Christian Ruiz Varas, Ejecutor, Marcos Barraza Gémez, Ministro
de Desarrollo Social.

3° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09, Programa
01, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social, Subtitulo 24, [tem 01,
Asignacion 029, Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza, de la Ley N° 20.981 de
Presupuestos del Sector Publico afio 2017.

4° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de Desarrollo
Social; al Gabinete de la Subsecretaria de Evaluacién Social; a la Division de Cooperacion
Publico-Privada; a la Division de Administracion y Finanzas y copia impresa a Fundacion
Teatrocinema y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

“POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA”

MARCOS BARRAZA
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Exp. N® 43692/2017
PCC/MJPF
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Ministerio de Desarrollo Social

Compromiso

Institucion / Area Subsecretaria de Evaluacion Social - Subsecretaria de Evaluacion Social

Transaccional

Titulo [C.C. 01.10 CDP N° 86, Fundacién Teatrocinema, Corp. y Fundaciones Concurso Chile |
Descripcion [ de Todas y Todos, E 43692 |
Periodo en Operacion | Noviembre Ejercicio Fiscal 2017
Folio 03025 Fecha y Hora de 20 Noviembre 2017 - 12:01
Aprobacion
Tipo de Transaccion Creacion Tipo de Gasto
Presupuesto
Tipo de Demanda Ley de Presupuestos Moneda Nacional
Presupuestaria
Identificacion de Etapa Compromiso | Compromiso Cierto
Transferencia de
datos
Folio Anterior Origen Ajuste
Requerimiento / Compromiso: 00580 - C.C. 01.10 CDP N° 86, Concurso Chile de Todas y Todos -
Compromiso Corporaciones y Fundaciones, Memo N° 171
Presupuestario

Afectacion Presupuestaria

Monto Futuro Monto Total

(o) FJ esupuestario g )
hbhi e & (CLP) (CLP)

2401029 Iniciativas de Concurso 19.931.490 19.931.490
2401029003 Iniciativas de Concurso 19.931.490 0 19.931.490
Total 19.931.490 0 19.931.490

rbarrios

Usuario Generador




13/11/2017

DOCUMENTO ELECTRONICO

exedoc exedoc
MEMO N. : 1456/2017
MAT. ¢ Remite convenio firmado

Santiago,

para
administrativa, Fondo Chile
de Todas y Todos 2017 - Fundacion
TEATROCINEMA, linea Fundaciones y
Corporaciones

131172017

DE : MARTA DE LA FUENTE - JEFA DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA - DIVISION DE
COOPERACION PUBLICO-PRIVADA

A :JAIME GAJARDO - FISCAL - FISCALIA

Por el presente remito a usted Convenio de Transferencia de Recursos del
concurso Fondo Chile de Todas y Todos 2017, para aprobacién administrativa.
Cada convenio se remite en dos ejemplares idénticos, firmados por el
representante legal de la institucion adjudicada. Dicho convenio corresponde a:

Folio

RUT

Nombre
Institucién

Proyecto

Regién

Monto
solicitado

1210

65.128.436-8

Fundacién
TEATROCINEMA

EN

UN
RINCON DEL
MUNDO:

HISTORIAS DE
INMIGRACION.
Promoviendo la
integracion y
valorizacién de
la cultura
haitiana en
Chile a través
del Teatro

Comunitario.

Metropolitana

$19.931.490.-

En virtud de lo anterior, se solicita gestionar la firma del Sr. Ministro para cada uno
de los ejemplares del Convenio y la posterior elaboracion del respectivo acto

administrativo aprobatorio.

Atentamente,

MDO / MDO / msb

DISTRIBUCION:

DIVISION DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799

http://socialdoc.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/exedoc/pages/crearMemorandumSES.seam

EH2092

n



Gobierno
Sae de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS -~ CORPORACIONES Y FUNDACIONES”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
4

FUNDACION TEATROCINEMA

En Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, representado por
su Ministro, don MARCOS BARRAZA GOMEZ, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION
TEATROCINEMA, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.128.436-8, representado
por dofia SALLY SILVA ZAGAL, cédula nacional de identidad N° 13.067.089-K, y don
CHRISTIAN RUIZ VARAS, cédula nacional de identidad 11.656.590-0, todos domiciliados
para estos efectos en Carlos Nazarit N° 70, comuna de La Reina, Region Metropolitana,
vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el Programa 21-09-01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.981
Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2017, contempla recursos para la asignacion
y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza, en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas
y Todos — Corporaciones y Fundaciones”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas



fueron aprobadas a través de Resolucién Exenta N° 0118, de fecha 24 de abril de 2017,
modificadas, en cuanto a los plazos de postulacién y cronograma del concurso a través de
las Resoluciones Exentas N* 167, 208, 0219 y 231, de 2017, todas de la Subsecretaria de
Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 08 de septiembre de 2017,
FUNDACION TEATROCINEMA se adjudicé el Concurso Publico del Fondo de Iniciativas
para la Superaciéon de la Pobreza, “Chile de Todas y Todos - Corporaciones y
Fundaciones”, segin consta en la Resolucién Exenta N° 0305, de 2017, de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado “EN UN RINCON DEL MUNDO: HISTORIAS DE INMIGRACION.
PROMOVIENDO LA INTEGRACION Y VALORIZACION DE LA CULTURA HAITIANA
EN CHILE A TRAVES DEL TEATRO COMUNITARIO”, en la comuna de La Reina,
Regi6n Metropolitana, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza “Chile de Todas y Todos - Corporaciones y Fundaciones”,
ano 2017 y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene por objetivos los sefalados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto
seleccionado, formulario que para todos los efectos forma parte integrante de este
acuerdo de voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecuciéon del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras

acciones a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.




10.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucion Exenta N° 0118, de fecha 24 de abril de 2017 y sus modificaciones,
las cuales se entienden formar parte del presente convenio.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases del Concurso.

Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en los numerales 14.1 y 14.2 de las Bases del
Concurso.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en |la pagina web de la institucion, en caso de tener una, el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucién, en caso de tener una, informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto de conformidad a lo sefialado en el punto N° 18 de las Bases.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en el punto N° 10 de las Bases
del Concurso.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los Informes Mensuales
Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico- Financiero.



5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $19.931.490 (diecinueve millones novecientos
treinta y un mil cuatrocientos noventa pesos), fondos contemplados en el Programa 21-
09-01, Subtitulo 24, ltem 01, Asignacién 029, de la Ley N° 20.981, Ley de Presupuestos
del Sector Publico afio 2017, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del
Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién Social, vigente para el afio 2017.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez entregada la
respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones, conforme a
lo establecido en el punto N° 9.4 de las Bases, y se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente Convenio de Transferencia de Recursos segun lo
prescrito en el punto N° 10 de las citadas bases.

Los recursos asignados seran transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social a la
cuenta bancaria y/o financiera del ejecutor que se comprenda en los antecedentes
entregados en conformidad al punto N° 9.3 de las Bases. No podran presentarse para
este objeto cuentas bancarias de personas naturales.

La transferencia se realizara en una sola cuota una vez que se encuentre completamente
tramitado el acto que aprueba el presente Convenio. La institucién debera dar cuenta de
dicha operaciéon a través del Anexo N° 4 incorporado en las Bases, adjuntando
debidamente la documentacién bancaria que acredite la transferencia de los recursos, su
origen y la firma del representante legal de la institucién. En ningun caso la organizacién
podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la transferencia de recursos.

No se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con anterioridad a la recepcién
de los recursos por parte de la adjudicataria.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucién del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este Convenio.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar
los mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
senalados:




a) Gastos Operacionales: Sin tope.
Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacién y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y de los y las participantes.
Materiales o servicios para actividades de difusién del proyecto (por ejemplo:
pendén, céctel, amplificacién, impresiones, afiches, videos, etc.); ademas de
subsidios para el cuidado, transporte y/o alimentacién de los y las participantes,

los cuales deben ser fundamentados en el proyecto.

b) Equipamiento: Maximo el 40% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan justificarse en relacién a su vinculacién con el proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este
item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver punto 13 de las
presentes Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion
del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacién previa de la
contraparte técnica del Ministerio.

d) Infraestructura y Obras: Méximo el 30% del total de los recursos solicitados

para el proyecto.
Corresponde a gastos de construccion, reparacién, habilitacién y/o mejoramiento
de infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto.

No se podran financiar con cargo a los recursos del presente convenio los gastos
indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso.

CUARTO: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el Proyecto,
asistiéndolos durante todo el desarrollo del mismo y a lo menos, entregara los siguientes
instrumentos técnicos necesarios para la gestion del Proyecto:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 9 de las Bases del
Concurso)




2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 10 de las Bases del
Concurso).

QUINTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la transferencia de
fondos efectuada se acreditara con el comprobante de ingreso del Ejecutor que recibe el
aporte, firmado por la persona legalmente responsable de percibirlo.

El comprobante de ingreso debera enviarse a la Division de Cooperacién Publico-Privada
del Ministerio de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles,
contados desde la fecha de recepcién de los recursos.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.

Para efectos del seguimiento del proyecto, la institucién ejecutora debera presentar
Informes Mensuales Técnico-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucién del proyecto, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto.
Tanto los Informes Mensuales Técnico-Financieros como el Informe Técnico - Financiero
Final, deberan elaborarse en conformidad con lo establecido en los Anexos N° 9y 10 de
las Bases del Concurso y el presente Convenio.

« Informes Mensuales Técnico - Financieros
Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros a la contraparte técnica del Ministerio, en el plazo
maximo de 15 (quince) dias habiles posteriores a la fecha de corte, entendiéndose como
tal el Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -esto es,
desde la fecha de transferencia de los recursos-, y deberan ser revisados en sus
aspectos técnicos por la Division de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos
financieros por la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de
Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:



La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,

segun lo comprometido.

3.  Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacioén y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y

ubicacién de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no

corresponden a ingresos y gastos efectivos.

N -

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en |a
Resolucién N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el (ltimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros".

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

* Informes Final Técnico —Financiero.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final Técnico -
Financiero, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del proyecto,
segun el formato establecido en las Bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.
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Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucién estime necesaria
incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la instituciéon. Dicho
informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Division de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social.

SEPTIMO: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Division de Administracion y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el Ejecutor, debera entregar al Ministerio lo siguiente:

1.- El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los
recursos que por este convenio se transfieren. EI comprobante debera ser firmado
por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacién de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

4.- Informes Mensuales Técnicos - Financieros que den cuenta de la ejecucion de
los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo
disponible para el mes siguiente. Estos Informes deberan entregarse, con sus
respectivos respaldos, en el plazo maximo de 15 (quince) dias habiles posteriores a



la fecha de corte, entendiéndose como tal el Gltimo dia habil de cada mes, contado
desde la transferencia de los recursos, y deberan ser aprobados por el (la) Jefe (a)
de la Division de Administraciéon y Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

5.- Un Informe Final Técnico - Financiero que dé cuenta de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no
ejecutado, si lo hubiere. Este informe debera entregarse dentro de los 20 (veinte)
dias habiles siguientes al término de la ejecuciéon del Proyecto. Lo anterior, sin
perjuicio de toda otra documentacion que el Ejecutor estime necesaria incluir para
justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

Para lo anterior, el Ministerio debera proceder conforme a lo dispuesto en la Resolucion
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendiciéon de Cuentas, o norma similar que fije el mismo
organo fiscalizador para tales efectos.

El Ejecutor debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto, aun cuando no
tenga movimientos efectivos, desde la recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de
ejecucion. En caso de no existir gastos se debera informar “sin movimientos”. No se
aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran gastos
que no cuenten con su debido respaldo.

Los Informes Mensuales Técnicos - Financieros, y el Informe Técnico - Financiero Final
deberan ser firmados por el representante legal de la institucion.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién. En caso de
haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en el punto
15 de las Bases, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 10 (diez) dias habiles
para emitir su pronunciamiento técnico, desde la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas serd la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para emitir su pronunciamiento financiero, desde la fecha de recepcién del
informe. Para su revision, la Division de Administracion y Finanzas tomara en



consideracion el pronunciamiento técnico del informe, realizado por la Division de
Cooperacion Publico Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con
la validacién técnica de la Division de Cooperacién Publico Privada.

En el caso de que el Ministerio efectiie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles desde su notificacién. El Ministerio dispondra de 10 (diez) dias habiles
para revisar y responder a los descargos de la institucién. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de diez
(10) dias habiles para responder a las observaciones y/o rechazos, recibidos los cuales el
Ministerio contara nuevamente con 10 (diez) dias habiles para entregar su revisién final.
La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Division, segun corresponda, dispondra de 20 (veinte) dias habiles
para emitir, respectivamente, su pronunciamiento técnico y financiero desde la fecha de
recepcion del informe.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles desde su notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 10 (diez) dias habiles
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de diez (10) dias habiles para responder a las observaciones. La validacién de
este reporte por parte del Ministerio —~dentro de diez (10) dias habiles- sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de
alguna actividad, se incurrira en casual de incumplimiento y se procedera como se sefiala
en el punto 17 de las Bases. Asimismo, la notificacién de la Divisién de Administracién y
Finanzas establecera la aprobacién de todo lo financiero reportado, o bien dejara
constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta
satisfactoria por parte de la institucién. Las observaciones financieras sin respuesta se
traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez
finalizada la ejecucién del proyecto.

La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
dentro de los plazos establecidos para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio



(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas), seran consideradas causales
de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio aplicar las sanciones correspondientes y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicion
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, la vigencia
se mantendré hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos.

En el caso de reintegros pendientes, el ejecutor debera efectuar el reintegro de saldos no
rendidos, no ejecutados u observados, en un plazo que no podra exceder de 90 dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultard al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en el punto N° 9.4 de las
Bases de Concurso y hacer uso de la facultad prevista en la clausula décimo tercera de
este convenio.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto sera de 8 (ocho) meses, contados desde que se efectia la
transferencia de recursos.

DECIMO: DE LA GARANTIA Y CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme al numeral 9.4 de las Bases, el
ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes mensuales Técnicos — Financieros ylo los
recursos rendidos por el ejecutor no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar su vigencia inicial, el ejecutor debera extender su vigencia por un
periodo de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accién, debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
y los gastos hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.
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La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio, incluido el
incumplimiento de la obligacién de reintegrar los saldos no rendidos, no ejecutados u
observados, en los términos previstos en la cldusula novena de este acuerdo.

De lo contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, y podra ser
retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo
las indicaciones del Ministerio.

DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social seré ejercida por profesionales
de la Divisién de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en el punto 15 de las Bases,
y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que
afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las sanciones que se estipulen en el presente
Convenio, segun corresponda.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Postulacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador técnico del proyecto, debera notificar el cambio al Ministerio de
Desarrollo Social.



DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere el punto 15
de las Bases, apoyando a la contraparte técnica en el andlisis, y en consideracion al
cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos en las Bases.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Postulacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera notificar el
cambio al Ministerio de Desarrollo Social.

Se hace presente que respecto de la institucion la labor de la coordinacion, tanto técnica
como financiera, podra ser o no remunerada. En caso que la instituciéon decida remunerar

esta tarea con cargo al proyecto, dicho gasto debera estar claramente establecido en el
item Recursos Humanos del Presupuesto del Proyecto.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES.

El Ejecutor sdlo podra solicitar modificaciones al proyecto adjudicado de conformidad con
lo establecido en el punto N° 15 de las Bases del Concurso.

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o coordinador técnico del proyecto. Deberdn estar dirigidas al
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Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico Privada, y ser entregadas en Oficina de
Partes del Ministerio o de cualquiera de sus Secretarias Regionales Ministeriales. La
Divisién de Cooperacién Pblico Privada respondera por correo certificado dicha solicitud
en un plazo no mayor a quince dias habiles desde la fecha de recepcion por parte de la
Division.

Sdlo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas;

- Materia Presupuestaria: La institucién ejecutora podréa solicitar que se modifique el
destino original de los gastos, de acuerdo a los senalados en el punto 3.1 de las
Bases. Cuando se requiera realizar modificaciones como reasignaciones dentro de
un mismo item de gasto, modificacién o creacién de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo de gasto operacional a recurso
humano), entre otras, se debera solicitar autorizacion por escrito, mediante carta
formal ingresada por Oficina de Partes del Ministerio dirigida a la contraparte técnica,
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y
que demuestre que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la contraparte técnica por
escrito, en forma previa a la ocurrencia del gasto respectivo.

- Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo_de trabajo: La institucién
Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajos especificados en el Formulario de Postulacién del Proyecto siempre que
dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

- Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda

desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del
Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, antes que finalice el plazo de ejecucién del
Proyecto, con una antelacién minima de 30 dias corridos.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacién presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en el punto 9.4 de las Bases, para lo cual debera renovarla o suscribir
una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales desde la




fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no renueven y
entreguen una nueva garantia para cumplimiento de lo indicado, no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Soélo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por el/la Jefe/a de la Division de Cooperacion Publico y Privada.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones segun lo dispuesto en el
punto 17 de las Bases, el Ministerio podra poner término anticipado al Convenio de
Transferencia de Recursos, y exigir al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de
los recursos entregados, segun el tipo de incumplimiento, debidamente reajustados en el
porcentaje de variacion del Indice de Precios al Consumidor.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefalado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefnalada en el punto N° 9.4 de las Bases. El mal uso
de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

Una vez ejecutado el proyecto, la institucion Ejecutora debera entregar un informe Final
de acuerdo al numeral 14 de las Bases, el cual debera ser coincidentes en cuanto a
actividades e inversion realizada y seran revisados conforme se indica en la cldausula
octava del presente convenio.

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes sefalados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la instituciéon ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique segun
los términos de la clausula novena.



DECIMO QUINTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de don MARCOS BARRAZA GOMEZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 593, de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la personeria de dofia SALLY SILVA ZAGAL
y de don CHRISTIAN RUIZ VARAS para representar conjuntamente al EJECUTOR
consta en Acta de Sesion de Directorio 3-2017 de “Fundacién Teatrocinema”, de fecha 24
de julio de 2017.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado digitaimente

CHRISTIAN por CHRISTIAN RUZ
RUIZ VARAS Fecha: 2017.11.00
11:56:04 -03'00"

CHRISTIAN RUIZ VARAS
FUNDACION TEATROCINEMA
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