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Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1/19653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2000, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado; en la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
Modifica Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector
Publico afio 2019; en la Resolucion N° 7, que fijla Normas sobre Exencion del Tramite de
Toma de Razédn y Resolucion N° 8 que Determina los montos en Unidades Tributarias
Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma
de razén y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de 2019, de la
Contraloria General de la Republica, vy;

CONSIDERANDO

1° El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como mision contribuir en el disefio y
aplicacion de politicas, planes y programas en materia de equidad y desarrollo social,
especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar proteccién social a las
personas, familias o grupos vulnerables, en distintos momentos del ciclo vital,
promoviendo la movilidad e integracion social y la participacion con igualdad de
oportunidades en la vida nacional.

2° Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029,
glosa 11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, establece
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza,
contemplando la posibilidad de asignar recursos directamente por parte del Ministerio de
Desarrollo Social.

3° Que, de acuerdo a lo anterior mediante memorandum N° 2346/2019, de fecha 02 de
diciembre de 2019, el Jefe de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, solicita gestionar un convenio de Transferencia de
Recursos con la Organizacion Comunitaria “Orquesta Juvenil de Nacimiento”, a fin de que
dicha institucién ejecute la iniciativa denominada “Musica Clasica como Herramienta para
Superar la Pobreza”.

4° Que, la Orquesta Juvenil de Nacimiento, es un Organizacion Comunitaria sin fines de
lucro, que obtuvo personalidad juridica mediante Decreto Alcaldicio N° 1883, de fecha 10
de julio de 2001, cuya misidén es educar a nifios, nifias y jovenes de Escuelas Municipales
de la comuna en la musica clasica, otorgandole la oportunidad gratuita de especializarse
en un instrumento. La trayectoria de la Orquesta Juvenil de Nacimiento, ha provocado un
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tremendo impacto en los nifios, nifias y jévenes de escasos recursos que no pudieron, a
pesar de su talento, ingresar a la Universidad, pues en la actualidad cuentan con una
herramienta que les permite desempefarse en la vida laboral y académica.

5° Que la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social cuenta
con los recursos para el presente Convenio, segun da cuenta el certificado de
Disponibilidad presupuestaria N° 249, de fecha 27 de noviembre de 2019, emitido por el
Jefe de Division de Administraciéon y Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

6° Que, tratandose de una iniciativa para superar la pobreza y considerando el interés del
Ministerio en el desarrollo del proyecto descrito, por el publico al que apunta y a la
localidad en donde se desarrolla, se ha suscrito con fecha 23 de diciembre de 2019, un
convenio de transferencia de recursos con la Orquesta Juvenil de Nacimiento, para la
ejecucion del proyecto “Musica Clasica como Herramienta para Superar la Pobreza”.

7° Que, de acuerdo a lo anterior, corresponde aprobario administrativamente; por tanto,

DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 23 de
diciembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la
ORQUESTA JUVENIL DE NACIMIENTO, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Y
ORQUESTA JUVENIL DE NACIMIENTO

En Santiago, a 23 de diciembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a traves de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representado por su
Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, ORQUESTA
JUVENIL DE NACIMIENTO, en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T. N° 65.024.270-K,
representado por don RICHARD ROBERT VALDEBENITO GONZALEZ, cédula nacional
de identidad N° 10.272.978-1, ambos domiciliados para estos efectos en Odila Hurtado
Solis, Numero 1102, Villa Venecia, Comuna de Nacimiento, Region del Biobio, viene en
sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es la Secretaria de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la Republica en el disefio y aplicacion de politicas, planes, y
programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a
erradicar la pobreza y brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables



en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la
participacion con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa
11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, establece recursos
para la asignacion y ejecucién de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza,
contemplando la posibilidad de asignar recursos directamente por parte del Ministerio de
Desarrollo Social.

Que, de acuerdo a lo anterior mediante memorandum N° 2346/2019, de fecha 02 de
diciembre de 2019, el Jefe de la Division de Cooperaciéon Publico Privada, dependiente de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, solicita gestionar un convenio de Transferencia de
Recursos con la Organizacion Comunitaria “Orquesta Juvenil de Nacimiento”, a fin de
que dicha institucién ejecute la iniciativa denominada “Musica Clasica como
Herramienta para Superar la Pobreza”.

Que, la Orquesta Juvenil de Nacimiento, es un Organizacion Comunitaria sin fines de
lucro, que obtuvo personalidad juridica mediante Decreto Alcaldicio N° 1883, de fecha 10
de julio de 2001, cuya misién es educar a nifios, nifas y jovenes de Escuelas Municipales
de la comuna en la musica clasica, otorgandole la oportunidad gratuita de especializarse
en un instrumento. La trayectoria de la Orquesta Juvenil de Nacimiento, ha provocado un
tremendo impacto en los nifios, nifias y jovenes de escasos recursos que no pudieron, a
pesar de su talento, ingresar a la Universidad, pues en la actualidad cuentan con una
herramienta que les permite desempenarse en la vida laboral y académica.

Por su parte el proyecto “Musica Clasica como Herramienta para Superar la Pobreza”, es
un gran aporte en distintas, a saber;

e Busca potenciar los talentos musicales y culturales de nifias, nifios y jévenes en
situacion de pobreza, quienes sin este aporte dificilmente podrian estudiar y
acceder a clases en una orquesta juvenil.

e Constituye un aporte importante al territorio y representa una oportunidad de
acceso a la cultura para nifias, nifios y jévenes de colegios municipales de la region
del Biobio que se encuentra en situacion de pobreza o vulnerabilidad social.

e Se pretende aumentar las horas de clases de orquesta, junto con clases de
especializacion en un instrumento para fortalecer el trabajo educativo con la
finalidad de ayudar a la superacion de condiciones sociales adversas, al otorgar a
través del crecimiento de su formacion, la opcidén para un desarrollo musical como
profesidon de vida.

Que la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con
los recursos para el presente Convenio, segun da cuenta el certificado de Disponibilidad
presupuestaria N° 249, de fecha 27 de noviembre de 2019, emitido por el Jefe de Division
de Administracion y Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

Que, tratandose de una iniciativa para superar la pobreza y considerando el interés del
Ministerio en el desarrollo del proyecto descrito, por el publico al que apunta y a la
localidad en donde se desarrolla, se ha decidido celebrar el presente convenio de
transferencia de recursos.



LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Por medio de este acto la organizacién se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado “Musica Clasica como Herramienta para Superar la Pobreza”, en la
comuna de Nacimiento, Regién del Biobio, en el marco del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza y segun los términos de este acuerdo.

SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL

El proyecto que por este instrumento se financia, adjunto en el Formulario de
Presentacion y que se entiende forma parte de éste acuerdo, tiene por objeto fortalecer el
trabajo educativo de los nifios, nifias y jovenes en situacion de vulnerabilidad social, con
la finalidad de ayudar a la superacién de dichas condiciones mediante la especializacion
en la practica de determinados instrumentos musicales y al aumento de las horas de
clases de orquesta que tienen los alumnos.

TERCERA: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el Proyecto, realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a
su fiel y oportuno cumplimiento.

2. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

3. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en la clausula décima primera del presente
instrumento.

4, Entregar el Informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula
séptima de este Convenio.

5. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que la reemplace.

6. Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

7. Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

8. Publicar en la pagina web de la instituciéon (en caso de tener una) informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

9. Difundir el Proyecto conforme a las instrucciones que otorgue el Ministerio.



10. Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucién del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendrd las siguientes
obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula cuarta del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

3.  Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes sefialados en la
clausula novena del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.
CUARTA: DE LOS RECURSOS E iTEMS FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 3.999.985.- (tres millones
novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos), fondos
contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01,
Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N° 21.125, Ley de Presupuestos del Sector Publico
afio 2019, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de |la garantia de fiel cumplimiento.

Asimismo, para poder realizar |la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningun caso la organizacién podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la Organizacién,
ni con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.
Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacidon y/o




entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de
difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte y/o
alimentacion de los y las participantes los cuales deben ser pertinentes a la
gjecucion del proyecto. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos.

b) Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este
item al coordinador técnico y/o financiero. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la organizacién contrate para prestar
funciones en la ejecucion del presente convenio, no tendra relacion laboral alguna
ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que,
exclusivamente con la Organizacion ejecutora.

QUINTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera, adjuntando un documento bancario que acredite la transferencia de
los recursos en la fecha indicada (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o
un comprobante del banco). Ambos documentos deben enviarse a la Division de
Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar
firmados por el representante legal de la institucion.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuesto en el
presente instrumento:

Formato de Informe Mensual Técnico

Formato de Informe Técnico Final

Formato de Informe Financiero o Inversién Mensual
Formato de Informe Financiero o Inversién Final

PObN=

SEPTIMA: DE LOS INFORMES.



Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de Planificacién
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

a. Informe de Planificacion.

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcion del convenio, a traves de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucion del
proyecto.

b. Informes Mensuales Técnico — Financieros

Los Informes Mensuales Tecnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto,
esto es, desde la fecha de recepcidn de los recursos, los que seran revisados conforme
se establece en la clausula novena del presente Convenio.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma informatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados vy
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales Informes no se
ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministeric de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacién y ubicacion
de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucién N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la reemplace.



La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

c. Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto, la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompariado de los correspondientes respaldos financieros.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefada para
ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se
entendera que la Institucién se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.
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Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion estime necesaria
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

OCTAVA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracién y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

o

Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes

relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

En caso de haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos sefialados
en clausula décimo tercera de este convenio, debera constar en las rendiciones que se
presenten, junto con su respectiva autorizacion.



NOVENA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe desde |la fecha de recepcion del mismo.
La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revisién técnica del
informe, realizada por la Division de Cooperacién Publico Privada. En particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Divisién.

En el caso de que el Ministerio efectle observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones recibidas. El
Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o rechazar
definitivamente el informe presentado por la organizacién. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a |a institucion.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que Ila Division
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Divisidn, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos, contados desde |la fecha de recepcion del informe, para entregar el resultado de
la revisién técnica y financiera.

En caso que se efectuen observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias
corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias
corridos para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los
nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara
un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones. La
validacion de este reporte por parte del Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos -
sera la definitiva, notificando de la decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad esencial para el desarrollo del proyecto, se incurrird en causal de
incumplimiento y se procedera como se sefala en la clausula décimo cuarta del presente
Convenio. Asimismo, en la notificacién de la Division de Administracion y Finanzas
establecera la aprobacién de todo lo financiero reportado, o bien dejara constancia de
aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por
parte de la institucion. Las observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto
rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucién del
proyecto.

La no presentacion de los informes establecidos en la clausula séptima del presente
instrumento, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
iteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no
efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas), seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los



recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes mensuales técnicos - financieros seran remitidas a las
instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de Evaluacion
social.

DECIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regird desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicién de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima primera del presente convenio y hacer uso de la facultad
sefialada en la clausula décima cuarta del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 4 (cuatro) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a la Oficina de Partes
de la respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de una
garantia, por un monto equivalente al 30% de los recursos que por medio del presente
acuerdo se transfieren, la cual podra ser constituida a través de alguno de los siguientes
instrumento:

a) Boleta Bancaria de Garantia.

b) Pédliza de Seguros de Ejecucion Inmediata. Incluyendo expresamente la
estipulacion que en caso de controversias ellas seran resueltas por los Tribunales
Ordinarios de Justicia y no mediante “arbitraje” y no contener procedimiento de
“Liguidacion”.

c) Vale Vista.

d) Certificado de Fianza.

e) Letra de cambio

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. Por tratarse de una Letra de cambio
ésta debera ser extendida a la vista cumpliendo con todos los requisitos establecidos en
las Bases.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el
ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
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mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos — Financieros no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia
otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis meses y por un
monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha
accién, debera realizarse hasta que la totalidad de los informes y los gastos hayan sido
aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio. De lo
contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto
administrativo correspondiente y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de |a
Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que la institucion no presente la garantia en el periodo indicado por el Ministerio,
no se efectuara la transferencia de recursos comprometidos y se podra poner término
anticipado al convenio.

DECIMA SEGUNDA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del convenio.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décima tercera
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del convenio, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.
Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por dofia Claudia Estefania

Henriquez Cuevas, RUN N° 10.272.978-1, quien se desempefia como coordinadora
técnica, que se relacionara con la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
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Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto,
debera notificar el cambio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo tercera del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al ejecutor
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser

procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero sefalado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero, debera notificar el cambio al
Ministerio.

DECIMO TERCERA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Division de Cooperacion Publico Privada de la Subsecretaria de Evaluacién Social, y
ser entregadas a través de la plataforma informatica correspondiente. La Division de
Cooperacién Publico Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién por parte de la Division. Las solicitudes
de modificacion deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del cambio
respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se
podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del
proyecto.

Sélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas

a) Materia Presupuestaria: La institucidn ejecutora podra pedir que se modifique el
destino original de los gastos, de acuerdo a lo sefialado en la clausula tercera del
convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones (como modificacién o creaciéon
de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a otro por ejemplo
de gasto operacional a recurso humano entre otras) se debera solicitar formalmente
dichas modificaciones, indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través
de correo electronico. No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria
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que implique financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que
se informaron serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion
Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificaciéon no altere los objetivos, cobertura y naturaleza de este. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del o de los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion le permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos, no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo de Ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
Proyecto indicando las razones que justifican la solicitud. Esta peticion debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una antelacion minima de 10 dias
corridos antes de que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto debiendo suscribirse
para este efecto una modificacion del convenio celebrado, la que debera aprobarse
por el acto Administrativo correspondiente

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacion presentada, el ejecutor debera mantener vigente la garantia
sefialada en la clausula décima primera del presente convenio, para lo cual debera
renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecuciéon del proyecto. Los
proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para el cumplimiento de lo
indicado, no se consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Soélo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de |la presente clausula.

DECIMO CUARTA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos en que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al mismo y exigir
al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el
tipo de incumplimiento.
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Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio, entre las cuales se encuentran:

a) Si la organizacién utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizaciéon no se ajustan a la realidad o son adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Si la organizacion recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la base del
mismo proyecto.

f) Si la organizacion no efectta las actividades formuladas en el proyecto, sin entregar
una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacién mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales Técnico-
Financieros y/o Informes final asi como también, mantiene pendiente la respuesta a
las observaciones a dichos informes por parte del Ministerio.

h) Si la organizacion no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de
Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Ministerio
de los presuntos incumplimientos.

La Institucion dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este. El Ministerio tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para revisar el
informe presentado por la Institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no
presentarse el Informe, o resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que
este no justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictacidén del acto administrativo correspondiente.

La Institucién debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y /o
rechazados, en caso de existir, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde
la notificacién del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula décima primera de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO QUINTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE RECURSOS.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes

sefalados en el presente instrumento.
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Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacién de la Ultima decision
respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de Evaluacion Social,
consta en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y la
personeria de RICHARD ROBERT VALDEBENITO GONZALEZ para representar a la
ORQUESTA JUVENIL DE NACIMIENTO consta en Certificado de Directorio de Personas
juridica sin fines de lucro, del Servicio de Registro Civil e Identificacion, inscripcion N°
46884, de fecha 10 de julio de 2001, firma y timbre de personal autorizado.

DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, SUBSECRETARIA DE EVALUACION
SOCUIAL; don RICHARD ROBERT VALDEBENITO GONZALEZ, ORQUESTA JUVENIL
DE NACIMIENTO.

2° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa 11, Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza, de la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Publico afio
2019.

15



3° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia; al Gabinete de la Subsecretaria de Evaluacion Social; a la
Divisiéon de Cooperacion Publico-Privada; a la Division de Administracion y Finanzas y
copia impresa a la Orquesta Juvenil de Nacimiento y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA
PAGINA WEB http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl Y ARCHIVESE.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

LEJANDRA CANDIA Di
MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL'Y FAMILIA (S)

MFB/CMM

SUBSECRETARIA DE E\’I'ALUACION SOCIAL

—
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Ministerio de
" Desarrollo

Socialy

Familia

" Gobierno de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

ORQUESTA JUVENIL DE NACIMIENTO

En Santiago, ag de diciembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representado por su
Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, ORQUESTA
JUVENIL DE NACIMIENTO, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.024.270-K,
representado por don RICHARD ROBERT VALDEBENITO GONZALEZ, cédula nacional
de identidad N° 10.272.978-1, ambos domiciliados para estos efectos en Odila Hurtado
Solis, Nimero 1102, Villa Venecia, Comuna de Nacimiento, Regién del Biobio, viene en
sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es la Secretaria de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la Republica en el disefio y aplicaciéon de politicas, planes, y
programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a
erradicar la pobreza y brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables



en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la
participacion con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa
11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, establece recursos
para la asignacién y ejecucién de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza,
contemplando la posibilidad de asignar recursos directamente por parte del Ministerio de
Desarrollo Social.

Que, de acuerdo a lo anterior mediante memorandum N° 2346/2019, de fecha 02 de
diciembre de 2019, el Jefe de la Divisién de Cooperacién Publico Privada, dependiente de
la Subsecretaria de Evaluacién Social, solicita gestionar un convenio de Transferencia de
Recursos con la Organizacion Comunitaria “Orquesta Juvenil de Nacimiento”, a fin de que
dicha institucion ejecute la iniciativa denominada “Musica Clasica como Herramienta
para Superar la Pobreza”.

Que, la Orquesta Juvenil de Nacimiento, es una Organizacién Comunitaria sin fines de
lucro, que obtuvo personalidad juridica mediante Decreto Alcaldicio N° 1883, de fecha 10
de julio de 2001, cuya misién es educar a nifios, nifias vy jovenes de Escuelas Municipales
de la comuna en la muisica clasica, otorgandoles la oportunidad gratuita de especializarse
en un instrumento. La trayectoria de la Orquesta Juvenil de Nacimiento, ha provocado un
tremendo impacto en los nifios, nifias y jévenes de escasos recursos que no pudieron, a
pesar de su talento, ingresar a la Universidad, pues en la actualidad cuentan una
herramienta que les permite desempefiarse en la vida laboral y también académica.

Por su parte el proyecto “Musica Clasica como Herramienta para Superar la Pobreza”,
es un gran aporte en distintos ambitos, a saber;

» Busca potenciar los talentos musicales y culturales de nifias, nifios y jovenes en
situacion de pobreza, quienes sin este aporte dificilmente podrian estudiar y
acceder a clases en una orquesta juvenil.

e Constituye un aporte importante al territorio y representa una oportunidad de
acceso a la cultura para nifas, nifios y jévenes de colegios municipales de la region
del Biobio que se encuentra en situacion de pobreza o vulnerabilidad social.

e Se pretende aumentar las horas de clases de orquesta, junto con clases de
especializacion en un instrumento para fortalecer el trabajo educativo con la
finalidad de ayudar a la superacion de condiciones sociales adversas, al otorgar a
través del crecimiento de su formacién, la opcién para un desarrollo musical como
profesion de vida.



Que, la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con
los recursos para el presente Convenio, segun da cuenta el certificado de Disponibilidad
presupuestaria N° 249, de fecha 27 de noviembre de 2019, emitido por el Jefe de Division
de Administracidn y Finanzas de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

Que, tratdndose de una iniciativa para superar la pobreza y considerando el interés del
Ministerio en el desarrollo del proyecto descrito, por el publico al que apunta y a la
localidad en donde se desarrolla, se ha decidido celebrar el presente convenio de
transferencia de recursos.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Por medio de este acto la organizacion se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado “Musica Clasica como Herramienta para Superar la Pobreza” en la
comuna de Nacimiento, Regién del Biobio, en el marco del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza y segun los términos de este acuerdo.

SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL

El proyecto que por este instrumento se financia, adjunto en el Formulario de
Presentacion y que se entiende forma parte de éste acuerdo, tiene por objeto fortalecer el
trabajo educativo de los nifios, nifias y jévenes en situacidn de vulnerabilidad social, con
la finalidad de ayudar a la superacion de dichas condiciones mediante la especializacion
en la practica de determinados instrumentos musicales y al aumento de las horas de
clases de orquesta que tienen los alumnos.

TERCERA: OBLIGACIONES.

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el Proyecto, realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a
su fiel y oportuno cumplimiento.



10.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracién
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en la clausula décima primera del presente
instrumento.

Entregar el Informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula
séptima de este Convenio.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto conforme a las instrucciones que otorgue el Ministerio.
Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al

Ministerio la autorizacién para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucién del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula cuarta del
presente instrumento.



2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

3.  Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes sefialados en la
clausula novena del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.
CUARTA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 3.999.985 (tres millones
novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos), fondos
contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01,
Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N° 21.125, Ley de Presupuestos del Sector Publico
afio 2019, “Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de |la garantia de fiel cumplimiento.

Asimismo, para poder realizar |la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningun caso la organizacién podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la Organizacién,
ni con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los

mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
senfalados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.
Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o




entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. Ademas, se considerardn materiales o servicios para actividades de
difusién del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte y/o
alimentacion de los y las participantes los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos.

b) Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este
item al coordinador técnico y/o financiero. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la organizacién contrate para prestar
funciones en la ejecucién del presente convenio, no tendra relacién laboral alguna
ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que,
exclusivamente con la Organizacién ejecutora.

QUINTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacién financiera, adjuntando un documento bancario que acredite la transferencia de
los recursos en la fecha indicada (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o
un comprobante del banco). Ambos documentos deben enviarse a la Division de
Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar
firmados por el representante legal de la institucion.



Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

SEXTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuesto en el
presente instrumento:

Formato de Informe Mensual Técnico

Formato de Informe Técnico Final

Formato de Informe Financiero o Inversidon Mensual
Formato de Informe Financiero o Inversién Final

o e

SEPTIMA: DE LOS INFORMES.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de Planificacion
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

a. Informe de Planificacion.

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcion del convenio, a través de correo electrdnico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucién del
proyecto.

b. Informes Mensuales Técnico - Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto,
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, los que seran revisados conforme
se establece en la clausula novena del presente Convenio.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma informatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados vy
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales Informes no se



ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucién se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  Lacantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacién
de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hard conforme a lo dispuesto en la
Resolucién N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcién de los recursos hasta el (ltimo mes de ejecuciéon, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.



¢. Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto, la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte tecnica un Informe
Final, el que debera venir acompafiado de los correspondientes respaldos financieros.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefiada para
ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se
entendera que la Institucién se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.
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Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucién estime necesaria
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada como por la
Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de |la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

OCTAVA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.



En caso de haberse producido una modificacién presupuestaria en los términos sefialados
en clausula décimo tercera de este convenio, debera constar en las rendiciones que se
presenten, junto con su respectiva autorizacién.

NOVENA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar desde la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Division de Administraciéon y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales; para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe desde la fecha de recepcién del mismo.
La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracién la revisién técnica del
informe, realizada por la Division de Cooperaciéon Publico Privada. En particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
téecnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacién. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucién. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones recibidas. El
Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o rechazar
definitivamente el informe presentado por la organizacién. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que Ia Divisién
de Administraciéon y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Divisién, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos, contados desde la fecha de recepcién del informe, para entregar el resultado de
la revisién técnica y financiera.

En caso que se efectiuen observaciones al Informe Final, tanto tecnica como
financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias
corridos desde su notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias
corridos para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los
nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara
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un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones. La
validacién de este reporte por parte del Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos -
sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad esencial para el desarrollo del proyecto, se incurrira en causal de
incumplimiento y se procedera como se sefiala en la clausula décimo cuarta del presente
Convenio. Asimismo, en la notificacion de la Divisién de Administracion y Finanzas
establecera la aprobacién de todo lo financiero reportado, o bien dejara constancia de
aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por
parte de la institucién. Las observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto
rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucion del
proyecto.

La no presentacién de los informes establecidos en la clausula séptima del presente
instrumento, dentro de los plazos sefalados para su primera entrega o como parte de las
iteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no
efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas), serdn consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restituciéon de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes mensuales técnicos - financieros seran remitidas a las
instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria de Evaluacion
social.

DECIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima primera del presente convenio y hacer uso de la facultad
sefalada en la clausula décima cuarta del mismo.
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DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 4 (cuatro) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a la Oficina de Partes
de la respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de una
garantia, por un monto equivalente al 30% de los recursos que por medio del presente
acuerdo se transfieren, la cual podra ser constituida a través de alguno de los siguientes
instrumento:

a) Boleta Bancaria de Garantia.

b) Pdliza de Seguros de Ejecucion Inmediata. Incluyendo expresamente |la
estipulacién que en caso de controversias ellas seran resueltas por los Tribunales
Ordinarios de Justicia y no mediante “arbitraje” y no contener procedimiento de
“Liquidacién”.

¢) Vale Vista.

d) Certificado de Fianza.

e) Letra de cambio

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extenderad por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. Por tratarse de una Letra de cambio
ésta debera ser extendida a la vista cumpliendo con todos los requisitos establecidos en
las Bases.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el
ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos — Financieros no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia
otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis meses y por un
monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha

12



accién, debera realizarse hasta que la totalidad de los informes y los gastos hayan sido
aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio. De lo
contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto
administrativo correspondiente y podra ser retirada por la institucién en la Tesoreria de Ia
Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que la institucién no presente la garantia en el periodo indicado por el Ministerio,
no se efectuara la transferencia de recursos comprometidos y se podra poner término
anticipado al convenio.

DECIMA SEGUNDA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del convenio.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos - financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décima tercera
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del convenio, pero que deberan estar bien
fundamentadas.
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d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por dofia Claudia Estefania
Henriquez Cuevas, RUN N° 10.272.978-1, quien se desempefia como coordinador
técnico, que se relacionara con la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto,
debera notificar el cambio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera seré ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo tercera del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al ejecutor
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser
procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero sefialado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero, debera notificar el cambio al
Ministerio.
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DECIMO TERCERA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Divisién de Cooperacion Plblico Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social, y
ser entregadas a través de la plataforma informatica correspondiente. La Division de
Cooperacién Publico Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion por parte de la Division. Las solicitudes
de modificacion deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del cambio
respectivo. Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas solo se
podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de gjecucién del
proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas

a) Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra pedir que se modifique el
destino original de los gastos, de acuerdo a lo sefialado en la clausula tercera del
convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones (como modificacion o creacion
de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a otro por ejemplo
de gasto operacional a recurso humano entre otras) se debera solicitar formalmente
dichas modificaciones, indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través
de correo electronico. No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria
que implique financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que
se informaron serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion
Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza de este. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del o de los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién le permita la correcta
gjecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos, no se

aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.
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¢) Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
Proyecto indicando las razones que justifican la solicitud. Esta peticion debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una antelacion minima de 10 dias
corridos antes de que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto debiendo suscribirse
para este efecto una modificacién del convenio celebrado, la que debera aprobarse
por el acto Administrativo correspondiente

El periodo de solicitud de prérroga no podré extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacion presentada, el ejecutor deberd mantener vigente la garantia
sefialada en la clausula décima primera del presente convenio, para lo cual debera
renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los
proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para el cumplimiento de lo
indicado, no se consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO CUARTA: DEL TERMINO ANTICIPADO.
En los casos en que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al mismo y exigir

al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el
tipo de incumplimiento.
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Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio, entre las cuales se encuentran:

a) Si la organizacion utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizaciéon no se ajustan a la realidad o son adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Si la organizacion recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la base del
mismo proyecto.

f) Si la organizacién no efectla las actividades formuladas en el proyecto, sin entregar
una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacién mantiene pendiente |la entrega de Informes Mensuales Técnico-
Financieros y/o Informes final asi como también, mantiene pendiente la respuesta a
las observaciones a dichos informes por parte del Ministerio.

h) Si la organizacin no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de
Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Ministerio
de los presuntos incumplimientos.

La Institucion dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este. El Ministerio tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para revisar el
informe presentado por la Institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no
presentarse el Informe, o resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que
éste no justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictacion del acto administrativo correspondiente.
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La Institucion debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y /o
rechazados, en caso de existir, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde
la notificacion del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula décima primera de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO QUINTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE RECURSOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes
sefalados en el presente instrumento.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucion de éstos por medio de su
depdsito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacién de la ultima decision
respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de Evaluacién Social,
consta en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y la
personeria de RICHARD ROBERT VALDEBENITO GONZALEZ para representar a la
ORQUESTA JUVENIL DE NACIMIENTO consta en Certificado de Directorio de Persona
juridica sin fines de lucro, del Servicio de Registro Civil e Identificacion, inscripcion N°
46884, de fecha 10 de julio de 2001, firma y timbre de personal autorizado.
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DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES
El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando

uno en poder de cada parte.
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RICHARD ROBERTVALDEBENITO GONZALEZ
ORQUESTA JUVENIL DE NACIMIENTO

ALEJANDRA CANDIA DIiAZ
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
\ FAMILIA
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