REPUBLICA DE CHILE

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA Y LA
AGRUPACION DE VIVIENDA PIONEROS 1, EN
EL MARCO DEL CONCURSO CHILE
COMPROMISO DE TODOS-ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS, ANO 2019

DECRETO EXENTO N°: O 6 5

SANTIAGO, 19 NOV 2019

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°
1/19653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2000, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado; en la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Modifica
Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio
2019; en la Resolucion Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que Aprueba las Bases
Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile Compromiso de Todos” para la lineas
‘Organizaciones Comunitarias”; en la Resoluciéon Exenta N° 279, de fecha 23 de julio de
2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, que declara la Admisibilidad e Inadmisibilidad de los Proyectos en el Concurso que
indica; en la Resolucion Exenta N° 0323, de fecha 26 de agosto de 2019, de la
Subsecretaria de Evaluaciéon Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que
Resuelve Recursos de Reposicion y modifica la Resolucién Exenta N° 279 en los términos
que indica; en la Resolucion Exenta N 336, de fecha 27 de agosto de 2019, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que
adjudica los Proyectos del Concurso del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza “Chile Compromiso de Todos" para su linea, “Organizaciones Comunitarias”; en
la Resolucién N° 7, que fija Normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon y
Resolucién N° 8 que Determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de
los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y a controles
de reemplazo cuando corresponda, ambas de 2019, de la Contraloria General de la
Republica, y;

CONSIDERANDO

1° El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como misién contribuir en el disefio y
aplicacién de politicas, planes y programas en materia de equidad y desarrollo social,
especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar proteccion social a las
personas, familias o grupos vulnerables, en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo
la movilidad e integracién social y la participacién con igualdad de oportunidades en la vida
nacional.

2° La nueva forma de comprender y medir la pobreza complejiza el desarrollo de las
acciones para enfrentarla, debido a que las personas vulnerables contintan en este status,
al tiempo que entran y salen de situaciones de pobreza. Esto obliga a la politica publica a
buscar nuevas formas de enfrentar el fenémeno en su multidimensionalidad.
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3° Por su parte, existe en el ambito de la sociedad civil, un conjunto de organizaciones de
interés publico que diariamente trabajan por las personas en situacion de pobreza y/o
vulnerabilidad social. Muchas de estas experiencias, son ejemplos de innovacion en la
manera de enfrentar este problema social, ya sea por sus formas de trabajo, uso de los
recursos, metodologias, resultados, medios de comunicacion, etc. La sociedad civil tiene
un rango de creatividad y experiencia acumulada que puede ser un aporte fundamental
para un dialogo social en relacién a una nueva politica social.

4° Que, en este contexto el Fondo de iniciativas para la superacion de la pobreza del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene por objetivo financiar proyectos con
innovacién social para la superacion de la pobreza y la vulnerabilidad, los que seran
seleccionados a través del Concurso Chile Compromiso de Todos.

5° En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante Resolucion Exenta
N°0203, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, convocd a Organizaciones
comunitarias funcionales o territoriales regidas por la Ley N°19.418, que establece normas
sobre juntas de vecinos y demas organizaciones comunitarias, asi como a las asociaciones
y comunidades indigenas reguladas por la Ley N° 19.253 a postular proyectos al concurso
Chile Compromiso de Todos — para su linea, Organizaciones Comunitarias.

6° Que, por medio de la Resolucion Exenta N° 279 de 23 de julio de 2019 de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, se declaré la admisibilidad e inadmisibilidad de los
proyectos presentados y cuyas solicitudes de reconsideracion fueron resueltas mediante
Resolucién Exenta N° 0323 de fecha 26 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

7° Que, a través de las Resolucion Exenta N° 0336, del 27 de agosto de 2019, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social se adjudicaron los proyectos del fondo ya referido
correspondientes a la linea Organizaciones Comunitarias, afio 2019.

8° Que, atendido lo expuesto, con fecha 09 de septiembre del afio en curso se suscribid
entre esta Secretaria de Estado y la Agrupacién de Vivienda Pioneros 1, un convenio de
Transferencia de Recursos, en el marco fondo Chile Compromiso de Todos,
Organizaciones Comunitarias, afio 2019.

9° Que, de acuerdo a lo anterior, corresponde aprobarlo administrativamente; por tanto,
DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09 de
septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la
AGRUPACION DE VIVIENDA PIONEROS 1 cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS -~ ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
4
AGRUPACION DE VIVIENDA PIONEROS 1



En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a traves de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representado por su
Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, AGRUPACION DE
VIVIENDA PIONEROS 1, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N°65.125.169-9,
representado por dofia MARCELA BEATRIZ VARGAS BARRIA, cédula nacional de
identidad N°12.712.279-2, ambos domiciliados para estos efectos en Pasaje Martinez
N°5659, Comuna de Punta Arenas, Region de Magallanes y Antartica Chilena, vienen en
sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa
11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, contempla recursos
para la asignacién y ejecucién de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacién de la Pobreza, Chile Compromiso de Todos - Organizaciones
Comunitarias, en adelante también e indistintamente, “Chile Compromiso de Todos”,
cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a través de Resolucion Exenta
N°® 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 27 de agosto de 2019, la Agrupacién de
Vivienda Pioneros 1, se adjudico el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucion
Exenta N° 0336, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad adjudicada se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado “Programa de Integracion y Consolidaciéon de Familias que habitan en un
Condominio Social” en la comuna de Punta Arenas, Regién de Magallanes y Antartica
Chilena, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacién de
la Pobreza “Chile Compromiso de Todos — Organizaciones Comunitarias”’, afio 2019y
segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto
seleccionado y que para todos los efectos forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES.

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones
a:
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1.

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a travées
de la Resolucion Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima del presente instrumento.

Entregar el Informe de Planificacién, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta de
este Convenio.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos 2019", utilizando de manera visible el logo del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 18
de las Bases.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por medio de la
ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

Transferir los recursos de conformidad a lo sefnalado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervisién técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente Convenio.

Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisiéon de los informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.



5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.
TERCERO: DE LOS RECURSOS E iITEMS FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 3.031.000 (tres millones, treinta y un
mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24,
item 01, Asignacién 029, glosa 11, de la Ley N° 21.125, Ley de Presupuestos del Sector
Pulblico afio 2019, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto
de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
entrega de la garantia indicada en la clausula décima, del informe de planificacion sefialado
en la clausula sexta del presente instrumento y de la copia simple de un documento que
acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningun caso la organizacion podra comenzar la ejecucién del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la entidad
adjudicataria, ni con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacién y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de
difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte y/o
alimentacion de los y las participantes los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos.

b) Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos servicios
se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item al




coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 12 de las Bases). No
se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a
este item respecta sin la autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la organizacion contrate para prestar
funciones en la ejecucion del presente convenio, no tendra relacion laboral alguna
ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que,
exclusivamente con la Organizacion ejecutora.

d) Infraestructura y Obras: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados
para el proyecto.
Corresponde a gastos de construccion, reparacién, habilitacion y/o mejoramiento de
infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto.
Este item solo sera aplicable a aquellos proyectos que en su postulacion hayan
acompafiado la “Autorizacién y Permiso para Ejecutar Obras Civiles”, Anexo N°9 de
las Bases.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante
del banco). Ambos documentos deben enviarse a la Division de Cooperacion Publico-
Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar firmados por el
representante legal de la institucién adjudicada.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuesto en el presente
instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 10 de las Bases del
Concurso).

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de Planificacion
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

a. Informe de Planificacion.



El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcion del convenio, a través de correo electronico enviado a la contraparte
técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacién actualizada
del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u otro aspecto
relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucién del proyecto. Se
entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que presentd la institucion
para la ejecucién del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de postulacién.

b. Informes Mensuales Técnico — Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos posteriores
al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde
la fecha de recepcién de los recursos, los que seran revisados conforme se establece en |a
clausula octava del presente Convenio.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma informatica disefiada para
ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y previamente
autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales Informes no se ingresen en la
Plataforma y se entreguen sélo en formato papel. En caso de no entregar los respaldos
financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Z Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segtn
lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacion y ubicaciéon
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (anexo N°3). El comprobante deberd ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién vy
ubicacién de esta cuando proceda, que demuestre |las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucion
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.



c. Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que
debera venir acompafiado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefiada para ello
y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se entendera
que la Institucion se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

oo oo

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no gjecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacion que Ia institucion estime necesaria incluir para
justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacién Publico-Privada como por la
Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales (se refiere al informe técnico-financiero
senalado en la clausula sexta letra b).

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacion y aprobado por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en clausula décimo segunda de
este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacién.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Divisibn de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias
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corridos para aprobar u observar el informe desde la fecha de recepcion del mismo. La
Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracién la revisién técnica del
informe, realizada por la Division de Cooperacion Publico Privada. En particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones recibidas. El
Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o rechazar
definitivamente el informe presentado por la organizacion. La validacion de este reporte por
parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

Respecto de la revision del Informe Final, |a Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para
la revision, cada Division, segln corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos,
contados desde la fecha de recepcion del informe, para entregar el resultado de la revision
técnica y financiera.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias
corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacién de
este reporte por parte del Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos - sera la
definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de alguna
actividad, se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala en la
clausula décimo tercera del presente Convenio. Asimismo, en la notificacion de la Division
de Administracion y Finanzas establecera la aprobacion de todo lo financiero reportado, o
bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron
respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras sin
respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una
vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los informes establecidos en la clausula sexta del presente
instrumento, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
lteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no
efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas), seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes mensuales técnicos - financieros seran remitidas a las
instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria de Evaluacion
social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.



DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total rendicion de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto sera de 8 (ocho) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta del presente instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir a la
Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a la Oficina de Partes de la
respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una) de las
garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al 30% de
los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren .

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. En el caso que la caucion entregada
sea una Letra de Cambio y el proyecto presentado tenga una duracion superior a 6 meses,
la institucion debera entregar una nueva garantia con anterioridad al vencimiento de la
primera caucién otorgada. Por tratarse de una Letra de cambio ésta debera ser extendida
a la vista cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las Bases.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el ejecutor
deberd mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos, mientras el
presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada en
cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos — Financieros no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar |a vigencia de la garantia otorgada,
el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis meses y por un monto que
cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién, debera
realizarse hasta que la totalidad de los informes y los gastos hayan sido aprobados y/o
rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio. De lo
contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto
administrativo correspondiente y podréa ser retirada por la institucién en la Tesoreria de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo
indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de recursos comprometidos y se
podra poner término anticipado al convenio.
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DECIMA PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los proyectos
las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la correcta
ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentaciéon del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara la designacién del coordinador técnico del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

¢) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizary aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.
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Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a de
la Divisién de Cooperacion Publico Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social, y ser
entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Divisién de Cooperacion
Publico Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos
desde la fecha de recepcion por parte de la Division. Las solicitudes de modificacién
deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo. Las
solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar
hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.

Sélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas

a) Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra pedir que se modifique el
destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada. Cuando se
requiera realizar modificaciones (como modificacion o creacién de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro por ejemplo de gasto operacional a
recurso humano entre otras) se debera solicitar formalmente dichas modificaciones,
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que
demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin
embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico. No
se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que implique financiar con
fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacion se
informaron serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion
Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos

de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto siempre que
dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza de este. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision
de antecedentes que lo justifique y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del o de los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién de permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos, no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
Proyecto indicando las razones que justifican la solicitud. Esta peticién debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una antelacion minima de 10 dias corridos
antes de que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto debiendo suscribirse para este
efecto una modificacién del convenio celebrado, la que deberé aprobarse por el acto
Administrativo correspondiente
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El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica, a
partir de la justificacion presentada, el ejecutor deberd mantener vigente la garantia
sefalada en la clausula décima del presente convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacién de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para el cumplimiento de lo indicado, no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucién.

Solo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos en que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al mismo y exigir
al ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segtin el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio, entre las cuales se encuentran:

a) Si la organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacién adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales
Técnico-Financieros y/o Informes final asi como también, mantiene pendiente la
respuesta a las observaciones a dichos informes por parte del Ministerio.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.
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j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Ministerio
de los presuntos incumplimientos.

La Institucién dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este. El Ministerio tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para revisar el
informe presentado por la Institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no
presentarse el Informe, o resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que
éste no justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La Institucién debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y /o
rechazados, en caso de existir. dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde
la notificacién del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE RECURSOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante
acto administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes sefialados en el
presente instrumento.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
depdsito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la ultima decision respecto
del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de Evaluacion Social, consta
en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y la personeria
de MARCELA BEATRIZ VARGAS BARRIA para representar a AGRUPACION DE
VIVIENDA PIONEROS 1 consta en Certificado N°972 de fecha 01 de julio del afio 2019,
otorgado por Secretaria Municipal de llustre Municipalidad de Punta Arenas.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.
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DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Dofia Marcela Beatriz Vargas Barria, de la Agrupacién de Vivienda Pioneros 1
y Dofia Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacion Social”.

2° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social,
Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa 11, Fondo de Iniciativas para la Superacion de
la Pobreza, de la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Publico afio 2019.

3° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia; al Gabinete de la Subsecretaria de Evaluacién Social: a la
Division de Cooperacion Publico-Privada; a la Division de Administracién y Finanzas y copia
impresa a la Agrupacion de Vivienda Pioneros 1y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA
PAGINA WEB http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl Y ARCHIVESE.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

.........
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“GHILE COMPROMISO DE TODOS - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
AGRUPACION DE VIVIENDA PIONEROS 1

En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representado por su
Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral N° 1575, comuna 'y ciudad de Santiago; y por la otra, AGRU PACION DE
VIVIENDA PIONEROS 1, en adelante ‘EL EJECUTOR’, RUT N°65.125.169-9,
representado por dofia MARCELA BEATRIZ VARGAS BARRIA, cédula nacional de
identidad N°12.712.279-2, ambos domiciliados para estos efectos en Pasaje Martinez
N°559, Comuna de Punta Arenas, Region de Magallanes y Antartica Chilena, vienen en
sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa
11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico del Fondo de

Iniciativas para la Superacion de la Pobreza, Chile Compromiso de Todos -
Organizaciones Comunitarias, en adelante también e indistintamente, “Chile Compromiso
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de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a través de
Resolucién Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de Ia Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 27 de agosto de 2019, la Agrupacién de
Vivienda Pioneros 1, se adjudico el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucién
Exenta N° 0336, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad adjudicada se compromete a |a ejecucién del Proyecto
denominado “Programa de Integracién y Consolidacién de Familias que habitan en
un Condominio Social” en la comuna de Punta Arenas, Regién de Magallanes y
Antartica Chilena, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacién de la Pobreza ‘Chile Compromiso de Todos - Organizaciones
Comunitarias’, afio 2019 y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefialados por
el Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto
seleccionado y que para todos los efectos forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de Ia ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a;

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucién Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.




10.

11.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracién
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en la clausula décima del presente instrumento.

Entregar el Informe de Planificacién, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
de este Convenio.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos 2019", utilizando de manera visible el logo del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 18
de las Bases.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacién para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:



: 1 Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

3. Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, 0 norma que la reemplace.

4.  Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los informes sefalados en la
clausula sexta del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.
TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 3.031.000 (tres millones, treinta y
un mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo
24, item 01, Asignacién 029, glosa 11, de la Ley N° 21.125, Ley de Presupuestos del
Sector Publico afio 2019, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del
Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima, del informe de planificacién
sefalado en la clausula sexta del presente instrumento y de la copia simple de un
documento que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta
vista o de ahorro de una instituciéon bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningun caso la organizacion podrd comenzar la ejecucién del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la entidad
adjudicataria, ni con posterioridad a la fecha de término del proyecto.



Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefalados:

a)

b)

c)

d)

Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos: gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de
difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion, impresiones, afiches,
videos, etc:); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte y/o
alimentacién de los y las participantes los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto. El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos.

Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.

Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.

Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este
item- al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 12 de las
Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto
en lo que a este item respecta sin la autorizacién previa de la contraparte técnica
del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la organizacion contrate para prestar
funciones en la ejecucion del presente convenio, no tendra relacién laboral alguna
ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que,
exclusivamente con la Organizacion ejecutora.

Infraestructura y Obras: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados
para el proyecto.




Corresponde a gastos de construccion, reparacion, habilitacion y/o mejoramiento
de infraestructura que tengan directa relacién con el proyecto.

Este item solo sera aplicable a aquellos proyectos que en su postulaciéon hayan
acompanado la “Autorizacion y Permiso para Ejecutar Obras Civiles”, Anexo N°9
de las Bases.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor deber4 dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacién del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un
comprobante del banco). Ambos documentos deben enviarse a la Divisiéon de
Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar
firmados por el representante legal de la institucion adjudicada.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuesto en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 10 de las Bases del
Concurso).

2.  Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de Planificacion
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del



proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

a. Informe de Planificacion.
El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a

la fecha de suscripcién del convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucién del
proyecto. Se entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que presento
la institucion para la ejecucion del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de
postulacién.

b. Informes Mensuales Técnico — Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto,
esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos, los que seran revisados conforme
se establece en la clausula octava del presente Convenio.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma informéatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales Informes no se
Ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

]

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4.. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacién
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (anexo N°3). El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.



5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecuciéon de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resoluciéon N°30, de 11 de marzo de 2015, de |la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir. cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucién.

c. Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto, la institucion ejecutora deberd entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompariado de los respaldos financieros, segun los conceptos
establecidos en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefiada para
ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se
entendera que la Institucién se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.
b El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

d. Los medios de verificaciéon comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo



anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucién estime necesaria
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada como por la
Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales (se refiere al informe técnico-financiero
sefalado en la clausula sexta letra b).

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

¢.  Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacion y aprobado
por el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse
producido una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Divisién de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe desde la fecha de recepcion del mismo.
La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revisién técnica del
informe, realizada por la Division de Cooperacién Publico Privada. En particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Divisién.



En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones recibidas. El
Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar .o rechazar
definitivamente el informe presentado por la organizacién. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

Respecto de la revisién del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revisién, cada Divisién, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos, contados desde |a fecha de recepcién del informe, para entregar el resultado de
la revision técnica y financiera.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias
corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuénta con 15 (quince) dias
corridos para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los
nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara
un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones. La
validacion de este reporte por parte del Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos -
sera la definitiva, notificando de la decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad, se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se senala
en la clausula décimo tercera del presente Convenio. Asimismo, en la notificacion de la
Divisién de Administraciéon y Finanzas establecera la aprobacién de todo lo financiero
reportado, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucién. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los informes establecidos en la cldusula sexta del presente
instrumento, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
iteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no
efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas), seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
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recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes mensuales técnicos - financieros seran remitidas a las
instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de Evaluacion
social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecuciodn del proyecto sera de 8 (ocho) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta del presente instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a la Oficina de Partes
de la respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una)
de las garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al
30% de los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren .

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. En el caso que la caucién
entregada sea una Letra de Cambio y el proyecto presentado tenga una duracién superior
a 6 meses, la institucion debera entregar una nueva garantia con anterioridad al



vencimiento de la primera caucién otorgada. Por tratarse de una Letra de cambio ésta
debera ser extendida a la vista cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las
Bases.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el
ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos,
mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser
renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos — Financieros no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia
otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis meses y por un
monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha
accion, debera realizarse hasta que la totalidad de los informes y los gastos hayan sido
aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio. De lo
contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto
administrativo correspondiente y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Divisin de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social. ,

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:



a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos - financieros requeridos.

C) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor,

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte tecnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara la designacion del coordinador técnico del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la

. forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
andlisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

¢) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de

ser procedente.
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Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacidn deberan hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Divisién de Cooperacién Publico Privada de la Subsecretaria de Evaluacion Social, y
ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacién Publico Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion por parte de la Divisién. Las solicitudes
de modificaciéon deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del cambio
respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se
podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacién de ejecucion del
proyecto.

Sélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas

a) Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra pedir que se modifique el
destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada. Cuando se
requiera realizar modificaciones (como modificacién o creacién de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro por ejemplo de gasto operacional a
recurso humano entre otras) se debera solicitar formalmente dichas modificaciones,

" indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificaciéon solicitada y
que demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico. No
se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria que implique financiar con
fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacion se
informaron serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion
Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza de este. Dicha
situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revisiéon
de antecedentes que lo justifique y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.




En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del o de los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion de permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos, no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo de Ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del
Proyecto indicando las razones que justifican la solicitud. Esta -peticion debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una antelacién minima de 10 dias
corridos antes de que finalice el plazo de ejecucidn del Proyecto debiendo suscribirse
para este efecto una modificacién del convenio celebrado, la que debera aprobarse
por el acto Administrativo correspondiente

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica,
a partir de la justificacion presentada, el ejecutor deberd mantener vigente la garantia
sefialada en la clausula décima del presente convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacién de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para el cumplimiento de lo indicado, no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.



DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos en que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al mismo y exigir
al ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el
tipo de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio, entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacién adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes

. Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes final asi como también, mantiene
pendiente la respuesta a las observaciones a dichos informes por parte del Ministerio.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion mediante carta certificada al domicilio indicado en Ia
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Ministerio
de los presuntos incumplimientos.
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La Institucién dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este. El Ministerio tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para revisar el
informe presentado por la Institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no
presentarse el Informe, o resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que
éste no justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La Institucion debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y /o
rechazados, en caso de existir. dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde
la notificacion del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos serd perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE RECURSOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revisién y andlisis de los informes
senalados en el presente instrumento.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucion de éstos por medio de su
depésito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la Ultima decision
respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de Evaluacion Social,
consta en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y la
personeria de MARCELA BEATRIZ VARGAS BARRIA para representar a
AGRUPACION DE VIVIENDA PIONEROS 1 consta en Certificado N°972 de fecha 01 de
julio del afio 2019, otorgado por Secretaria Municipal de llustre Municipalidad de Punta
Arenas.
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DECIMO SEXTA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) e;emplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

MAR;Z? BEATRIZ VARGAS BARRIA
AGRUPACION DE VIVIENDA PIONEROS 1

\_ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
3&/ FAMILIA
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