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Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 12 de octubre de 2018, la FUNDACION
GRANDES VALORES se adjudicé el Concurso ya referido, segin consta en la Resolucién
Exenta N° 386, de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecuciéon del Proyecto
denominado “Futbol Mas - Barrios Sostenibles”, en las comunas de Estacién Central, Lo
Espejo, Puente Alto y Paine, Regién Metropolitana de Santiago, en el marco del Concurso
Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza “Chile de Todas y
Todos — Fundaciones y Corporaciones”, afio 2018 y segun los términos de este
acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefialados por
el Ejecutor en su respectivo formulario de postulaciéon, el que contiene el Proyecto
seleccionado, y que para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 0283, de fecha 29 de junio de 2018, de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en la clausula décima del mismo.
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5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 19.751.916 (diecinueve millones setecientos
cincuenta y un mil novecientos dieciséis pesos), fondos contemplados en la Partida 21,
Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, ftem 01, Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N°
21.053, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2018, “Fondo de Iniciativas para la
Superacién de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién Social,
vigente para el afio 2018.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo; y de la copia
simple de un documento que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera
electrénica, cuenta vista o de ahorro de una institucién bancaria o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucién del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitaciéon y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y de los y las participantes.
Ademas se considerardn materiales o servicios para actividades de difusion del
proyecto (por ejemplo: pendén, coffee break, amplificacién, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas de subsidios para el transporte y/o alimentacion de los y las
participantes los cuales deben ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.




"|o;uoo openospe ns ejwiad anb |eadse pepljiqejuod
BUN 1eal0 elaqop J0JNd8[3 [ ‘sOplSjsuel} SOSINOaI SO| 8P UQIDBJSIUIWPE €] eled

'S0SINJaJ SO| 8p uglodasal e| ap sajue o)osakold [9p uglonoals el Jezusawod
elpod uognyisul e] osed unbuiu ugz "epesipnipe ugonyysul e ap |ebe| ajyuejusasaidal
|2 Jod sopeuuly Jeyse usgep A |BID0G OjjoleSS( 9P OLSISIUIN 9P EBPEALd-09IaNd
ugloeladoo) ap UQISIAI B| B 9SJBIAUS USGIP SOUSWNOOP SOquy "BPEDIPUl BYDS) B U
S0SINJ3l SO| 9p eloualajsuel} B| 8ypasoe anb ouesueq ojuswnsop un ‘sewspe opuejunipe
‘saseq se| Us opelodiodul £,N 0xauy |9p uoioejuasald e| ap S9AEl} B eiaioueUl) ugnesado
eydlp ap ejusnd ep anb ugioeoyjou g op sped e sopllod selp (souinb) G| ep ozeid
un ap oJjusp ‘ous)sIUIN [@ Jod epezi|es. BloUSIS)SUBI) B] SP BJUSND JEP BISGIP J0Noslg |5

SOSUNIIY SOT 3A NOIDVULSININGY A ILNVEOILINOD 130 :0LdVND

"0IUBAUOD Bjuasald [op BWIOFP EBINSNE(D E| 8I8yal s anb | e ojuaiwidwnd a1 op enueles
g| 000dwe)} owod |Se ‘0SINdUOD |9p Saseqg Se| ap Z'E |elownu |8 ua sopedipul Soiseb
SO| 0IUaAU0D Sjudsald |o Jod sopusjsuel) sosindal so| e obBied uoo Jelpueury uespod as ON

Soseg se| ap g, N oxauy ‘s[IA1D) seiqQ Jenos(3 eled osiwiad A ugioezuoiny,
e| opeuedwose ueley uoioenisod ns ua anb sojosfoid sojenbe e s|geoide
©Jas 0|0s wa)l a1s3 "0)09Aold |9 uod uooeas eyalip uebusy anb einynisselyul ap
ojuajwelofaw o/A uoioeyiigey ‘ugioeledal ‘uQIdONIISUCD ap sojseb e apuodsalio)
‘0392A0ud |0 e1ed

SOpEe}IDI|0S SOSINI3J SO| 3P |B}0) [3P %0E |9 owlxey Seiqo A einyonnisaeju] (p

"OUB)SIUIN |9p BO1UD8) apedesjuod e| ap einaid ugioeziione e| uls ejoadsal
wayl a)sa e anb o] ua o)0akoid |ap ugioejussald e B saloudlsod sauoloeDIIpOL
uelelydaoe as ON ‘BAljeIOIUI B| 8p OJ3IoUBUl O/A 021UD3) JOPEUIPIOOD |B Wal
9])Sa Ua lelapisuod uspand ag ‘sopeoylisni sjuswepIqep UJUSNOUS S SOIDIAISS
soAnd A ‘S)s9 op sapepiAljoe se| dp ojjolesap |8 eled ‘0}oakoisd |ep Jonosle
odinba |e sojsandwi o/A souelouoy ‘saucioesaunwial ap sobed so| e spuodsalio)

‘0309/oud |2
eled sOpe}Idljos SOSINdal SO| ap |B)O) [3P %09 [ OWIXe :SOUBWINH SOSINJday (9

"0109/0.d |9p soAnalqo soj uod sajuauipad Jes uelaqap
sojseb sojsg "0)o ‘se||is ‘10)09Aoid ‘Y00Qsj0u OWOID S3jE} ‘0102k0id |B sopeulsap
saualq ap selsofow o/A ojusjwedinbs ap uoidisinbpe us sojseb so| B spuodsalio)

‘0399A04d
|2 eled sSOpe}IDIOS SOSINDAI SO| 3p |ejo} |9p %0+ |2 owixey :ojuaiwedinby (q



QUINTO: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 8 de las Bases del
Concurso).

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe Mensual
Técnico-Financiero durante toda la vigencia del proyecto. Asimismo, al momento del
término de la ejecucién de éste, se debera entregar un (1) Informe Final, que incorpore
tanto los aspectos técnicos como financieros.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al Gltimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos-, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Divisién de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la plataforma informatica disefiada
para ello y en casos justificados (previamente autorizados por la contraparte técnica) de
manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o sus
SEREMIS. Ademas, deberan ser presentados junto con los respaldos financieros en la
Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o sus SEREMIS. En caso, de no
entregar los respaldos financieros se entendera que la Institucidén se encuentra en
incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.
2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.
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Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la gjecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversién realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada como por la
Divisién de Administraciéon y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social.

SEPTIMO: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Division de Administracion y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a.  Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposiciéon de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendiciéon de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Division de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcién del mismo.
La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracién la revisiéon técnica
realizada por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacién técnica de la Division de Cooperacién Publico-
Privada.
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NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicién
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha
vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefalada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto sera de 12 (doce) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la instituciéon de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMO: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o a la Oficina de Partes de la
respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una) de las
garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al 100% de
los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.
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DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de |a
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideraciéon al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c¢) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor serd ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si
por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera
seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Divisidbn de Cooperacién Publico-Privada o quien haya sido designado contraparte
técnica por el Ministerio de Desarrollo Social, y ser entregadas a través de la plataforma
informatica del Concurso. La Divisién de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién.
Las solicitudes de modificacién deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del
cambio respectivo. Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas
sblo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacién de
ejecucion del proyecto.
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Solo una vez realizada la modificacion de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra
solicitar de manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio le podra poner término de forma anticipada.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio y las descritas en el numeral 17 de las Bases.

Con todo, si el Ministerio pone término anticipado al Convenio de Transferencia de
Recursos, se exigira al ejecutor la devoluciéon del monto total o parcial de los recursos
entregados, segun el tipo de incumplimiento, aplicando en lo pertinente el procedimiento
de restitucion de recursos regulado en la clausula siguiente del presente instrumento.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefalado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en la clausula décima de este convenio. El
mal uso de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

»

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes sefalados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
depésito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique, en el
plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la ultima decision respecto del informe
técnico y financiero final.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.
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