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fecha 29 de junio de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 12 de octubre de 2018, Red Apicola de
Casablanca, se adjudicd el Concurso ya referido, segin consta en la Resolucién Exenta N°
387, de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad adjudicada se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado “Uso de la Apicultura como Herramienta para la Reinsercion Social” en la
comuna de Casablanca, Region de Valparaiso, en el marco del Concurso Publico del Fondo
de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile de Todas y Todos -
Organizaciones Comunitarias”, afio 2018 y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefalados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto
seleccionado y que para todos los efectos forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones
a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucion Exenta N° 0282, de fecha 29 de junio de 2018, de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.
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2.  Realizar Ia supervisién técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente Convenio.

3.  Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes Mensuales
Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico - Financiero.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.

TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desanollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $3.998.700 (tres millones novecientos noventa
y ocho mil setecientos pesos), fondos contemplados en 1a Partida 21, Capitulo 09, Programa
01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N° 21.053, Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2018, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion Social, vigente para el afio
2018.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totaimente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo y de la copia simple de un
documento que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta
vista o de ahorro de una institucion bancaria o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
dicho instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, la organizacion solo podra comenzar la
ejecucion del proyecto una vez transferidos los recursos, y no se aceptaran gastos
incurridos con fecha anterior a ésta.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:
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CUARTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentaciéon del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada. Ambos documentos deben enviarse a la Division de Cooperacion
Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y deben estar fimados por el
representante legal de la institucién adjudicada.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTO: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuesto en el presente
instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 10 de las Bases del
Concurso)

2. Fommato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso).

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe Mensual Técnico-
Financiero durante toda la vigencia del proyecto. Asimismo, al momento del término de ia
ejecucion de éste, se debera entregar un (1) Informe Final, que incorpore tanto los aspectos
técnicos como financieros.

¢ Informes Mensuales Técnico — Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos-, los que seran revisados conforme se
establece en la clausula octava del presente Convenio.
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« Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que
debera venir acompanado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefiada para ello
y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social
o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se entendera que la
Institucion se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

ooow®

Financieramente, el informe debera dar cuenta de la ejecucidn de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion estime necesaria incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del
Ministerio de Desarrollo Social.

SEPTIMO: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrolio Social, a través de la Division de Administracion y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.



"Blaloueul A B21U29)
uoisinal e| ap opejnsal |9 Jebasjus esed ‘suoul 1ap ugiodaoal ap eyos) B SpSap SOPEJUOD
‘sopllod selp (ejulan) o¢ op eipuodsip ‘epuodsauod unbss ‘ugisIg BPED ‘UCISIASI B
Bled ‘sojaloueul sojoadse so| Jesinal ap ajqesuodsal B Bias sezueuld A UOIDBISIUILPY ap
ugISINIQ B} anb seJjusiw ‘suuojul 9]sa ap SO2IUDY} SOJadse SO| JesiAal ap ajqesuodsas g
BISS EpRALd-001jqnd Uoioeladoo) ap UQISIAIQ B[ ‘[euld SWLIOjU| |9p UQIsiASl B] ap o}oadsay

"ugioniisul B| e [eul) UQISIoap E] 9P OPUBDIIOU ‘BAIBUISP €} BISS OUSJSIUIN
lap sped sod suodas 9)se ap ugoeplien e "uoioeziuebio e Jod opejussaid auuou
o sjusweAiulsp Jezeyoal o Jeqosde esed sopwuod seip (souinb) G| uod ayusweAsnu
BJBJUOD OUBISIUIN |3 "Sepiqioal S3UCIOBAISS]O SE| B Japuodsal esed sopiuoo selp (souinb)
Gl op oze|d oaanu un eieblojo s ‘uasalsisqns sosedal so| uglonysul g Jod sopejuasaid
S9)JUSP3VBUB SOASNU SOf U0D IS "UoIdNUIsUl &) Jod opejnuuo) o] ke Japuodsas A Jesinal
esed sopiuoo selp (souinb) G| ap eipuodsip OUBISILIN [T “UOIOBIINIOU NS SPSSP SOPLICD
seip (souinb) G| 8p ozejd |ap osusp selEUEBSANS BIRGAP UQIDNYISUI B] ‘SjUsWEISIDUBUY
OWoD BOIU0Y) Ojue) ‘Opepodal O] 9p SSUOIDBAISSHO aNjoa)e OLSISIUIW |@ anb ap osed ja ug

‘EpeALd ooliqnd
uoioe1adoo) sp UQISIAI] B] Sp BD1UJY} UCIDEDIIEA Bj UOD USBJUSND ou anb sojseb ueseqoide
8s ou Jenoiyed U3 “epeAld 0dlignd ugoesadoo) ap uoisiaig ) Jod epezieas ‘auuojul
[2p BOIUDY) UQISIAS) B UQIOBISPISUOD US BJEWO} Sezueuld A UOIDBNSIUUPY 8P UQISIAIQ
e "owsiw |op ugiodsoas ap Byos) Bl apsap suuojul |8 JeAISsqo n Jeqoide eied sopluiod
selp (ejuialy) o¢ ap eipuodsip [eno of eled ‘ssjensusalu SaLLIO)U| SO} Sp Solaloueul sopadse
SOj JesiAa) 8p 3jqesuodsal ) gias sezueuld A UOIDBNSIUILLUPY 3P UOISIAI €] ‘ZeA ns W

"swuiojul [@p uoiodadau ap eyoay gl apsap JeAlasqo n Jeqoude esed
SOpLLIOD selp (a2ulnb) G| ap eipuodsip |eno o} eled ‘sajensuaLW SBLLIOJU| SO} 9P SODIUID)
sojoadse so] Jesinal ap gjqesuodsal B Blas BpeAL-09lidNd UoioeIadoo) ap uoising e

“TVNId SWYO4NI 3 SOH3IONVYNIA
~SOOINO3L SITVNASNIW SIWAOLINI SOT 3 NOISIASY V1 30 OAV1DO

"UQIoBZIONE BAOadsSaS NS Uod opunf
‘usjussaid as snb sauopIpual SE| U JEISUCD BISGaP ‘OlUSAUCO 8}Sd ap epunbas owioap
BINSNED US SOpEjeUss souluLig) sof ue euejsandnsaid ugioeoipow eun opionpaid asiagey
ap osed u3 "uoioeziuebio e Jod opeoipnipe oakoid je asielsnie usgsp SSUOIDIPUA) SET

"SB|oUaIajSURY) SEpPE|BUSS SB| 8P SEJUSND 3P UQIDIPUS) B] B SOA)E|]
sajuspsoalue so| ‘Baliqnday B 9p [BJSUSD) BUOJEHUOD Bl 8P UOISOdSIp B JOUSJUBY D



En caso que se efectien observaciones al Infoome Final, tanto técnica como
financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias
corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de
este reporte por parte del Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos - sera la
definitiva, notificando de la decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de alguna
actividad, se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala en la
clausula décimo tercera del presente Convenio. Asimismo, en la notificacion de la Division
de Administracién y Finanzas se establecera la aprobacién de los aspectos financieros
reportados, o bien se dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que
no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
dentro de los plazos establecidos para su primera entrega o como parte de las reiteraciones
de respuesta a las comrecciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar
dentro de plazo las comecciones solicitadas), seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totaimente tramitado el dltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobaci6n por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicion de gastos.
En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha vigencia se
mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de
90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la clausula décima del
presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la cldusula décimo tercera del
mismo.
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En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo
indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de recursos comprometidos y se
podra poner término anticipado al convenio.

DECIMO PRIMEROQ: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social sera ejercida por profesionales de
la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion
Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisary controlar el desarrollio del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos - financieros requeridos.

¢) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décima segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de témmino anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara la designacion del coordinador técnico del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio
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a la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias
como técnicas solo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de
finalizacion de ejecucion del proyecto.

Sélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas

Materia Presupuestaria: La institucién ejecutora podra pedir que se modifique el
destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada y sefalados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar cambios tales
como, modificacién o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo de gasto operacional a recurso humano) se debera
solicitar la aprobacion, indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion y se demuestre que no se aitera de manera sustancial la naturaleza del
proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo
se debera infoomar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo
electrénico.

-  Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: L a institucion Ejecutora
podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de trabajo
especificados en el Formulario de Presentaciéon del Proyecto siempre que dicha
modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza de este. Dicha situacion
deberd ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que lo justifique (en el caso de cambios en el equipo, se debe adjuntar
curriculum del o los nuevos miembros), y siempre que no altere de manera sustancial
la naturaleza del proyecto.

Plazo de Ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion
indicando las razones que justifican dicho requerimiento. Esta peticion debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una antelacién minima de 10 dias cormridos
antes de que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto debiendo suscribirse para este
efecto una modificacién del convenio celebrado, la que debera aprobarse por el acto
administrativo correspondiente

El periodo de solicitud de prorroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.
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El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes sefialados en el
presente instrumento.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique, en el
plazo de 90 dias comidos desde la notificacion de la Gltima decision respecto del informe
técnico y financiero final

DECIMO QUINTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en {a ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de don ALFREDO MORENO CHARME, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 413, de 2018, del Ministerio
del Interior y Seguridad Publica, y la personeria de PIA CASTRO ARANDA para
representar a la Organizacion Comunitaria RED APICOLA CASABLANCA consta en el
certificado emitido por Servicio de Registro Civil e Identificacion de fecha 19 de Junio de
2018.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

PiA CASTRO ARANDA

RED APICOLA CASABLANCA RO DE DESARRQLLO SQCIAL
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