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Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 12 de octubre de 2018, la Fundacion Servicio
Jesuita a Migrantes se adjudic6 el Concurso ya referido, segin consta en la Resolucion
Exenta N° 386, de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de

Desarrollo Social.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado “Orientacién Socio laboral y Atencién Juridica a la poblacion migrante”, en la
comuna Antofagasta, Region Antofagasta, en el marco del Concurso Publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacién de la Pobreza “Chile de Todas y Todos — Fundaciones y
Corporaciones”, afio 2018 y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefalados por
el Ejecutor en su respectivo formulario de postulacion, el que contiene el Proyecto
seleccionado, y que para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de

voluntades.
SEGUNDO: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucidn del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 0283, de fecha 29 de junio de 2018, de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en la clausula décima del mismo.

5. Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta del presente instrumento.
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TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos),
fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01,
Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N° 21.053, Ley de Presupuestos del Sector Publico
afio 2018, “Fondo de Iniciativas para la Superacidon de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, vigente para el afio 2018.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuard una vez que se encuentre
totalmente tramitado el dltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo; y de la copia
simple de un documento que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera
electrénica, cuenta vista o de ahorro de una institucion bancaria o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes

sefalados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y de los y las participantes.
Ademas se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion del
proyecto (por ejemplo: pendon, coffee break, amplificacién, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas de subsidios para el transporte y/o alimentacion de los y las
participantes los cuales deben ser pertinentes a la ejecuciéon del proyecto.

b) Equipamiento: Maximo el 40% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.
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SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe Mensual
Técnico-Financiero durante toda la vigencia del proyecto. Asimismo, al momento del
término de la ejecucién de éste, se debera entregar un (1) Informe Final, que incorpore
tanto los aspectos técnicos como financieros.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al tltimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos-, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Division de Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrolio Social.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la plataforma informatica disefiada
para ello y en casos justificados (previamente autorizados por la contraparte técnica) de
manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o sus
SEREMIS. Ademas, deberan ser presentados junto con los respaldos financieros en la
Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o sus SEREMIS. En caso, de no
entregar los respaldos financieros se entendera que la Institucion se encuentra en

incumplimiento.

Et Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo

siguiente:

La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3), sin perjuicio de lo estipulado en la clausula cuarta de
este instrumento. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion vy

ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

—_
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SEPTIMO: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a traves de la Division de Administracién y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefalados en fa clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracién y Finanzas serd la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcién del mismo.
La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacion técnica de la Divisidon de Cooperacion Publico-
Privada.

En el caso de que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacién. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacién de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion adjudicataria.
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incumplimiento del reintegro facultard al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto sera de 12 (doce) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la instituciéon de acuerdo a lo dispuesto en la clausula

cuarta de este instrumento.
DECIMO: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o a la Oficina de Partes de la
respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una) de las
garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al 100% de
los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma

definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.
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forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideraciéon al cumplimiento de los plazos establecidos para estos

efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor serd ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si
por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera
seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Division de Cooperacion Publico-Privada o quien haya sido designado contraparte
técnica por el Ministerio de Desarrollo Social, y ser entregadas a través de la plataforma
informatica del Concurso. La Divisién de Cooperacion Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion.
Las solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del
cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas
solo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de
ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada
y seflalados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde
un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanaos),
entre otras, se debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando
claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que
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DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio le podra poner término de forma anticipada.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrolio y ejecucion del convenio y las descritas en el numeral 17 de las Bases.

Con todo, si el Ministerio pone término anticipado al Convenio de Transferencia de
Recursos, se exigira al ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos
entregados, segun el tipo de incumplimiento, aplicando en lo pertinente el procedimiento
de restitucion de recursos regulado en la clausula siguiente del presente instrumento.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefialado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podra hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en la cldusula décima de este convenio. El
mal uso de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS

El Ministerio de Desarrollo Social deberé aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revision y andlisis de los informes sefalados en el

presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
depésito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social que se le indique, en el
plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la ultima decision respecto del informe
técnico y financiero final.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.
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