Gobierno
de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE DE TODAS Y TODOS - FUNDACIONES Y CORPORACIONES”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
i §
CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO - CIUDAD DEL NINO

En Santiago de Chile, a 5 de Noviembre de 2018, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, representado por su Ministro, don ALFREDO MORENO CHARME,
ambos domiciliados para estos efectos en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de
Santiago; y por la otra, CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO - CIUDAD DEL NINO, en
adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N° 70.037.600-1, representado por Don EDMUNDO
CRESPO PISANO, cédula nacional de identidad N° 5.865.227-K; ambos domiciliados
para estos efectos en Paseo pdte. Errazuriz E. N°2631, comuna de Providencia, Region
Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa
11, de la Ley N° 21.053, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2018, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social, llamé a Concurso publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza Chile de Todas y Todos — Fundaciones y Corporaciones,
en adelante también e indistintamente, “Chile de Todas y Todos” cuyas Bases
Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a través de Resolucién Exenta N° 0283, de
fecha 29 de junio de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social.




Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 12 de octubre de 2018, el Consejo de
Defensa del Nifio — Ciudad del Nifio se adjudico el Concurso ya referido, seglin consta en
la Resolucién Exenta N° 386, de 2018, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERO: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a |a ejecucion del Proyecto
denominado “Sala Eco-Sensorial: Implementacién de un modelo participativo de disefio e
intervencion para el fortalecimiento biopsicosocial de nifias y adolescentes mujeres en la
residencia Fundacién Ciudad del Nifio”, en la comuna Puerto Montt, Regién de Los Lagos,
en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza “Chile de Todas y Todos - Fundaciones y Corporaciones”, afio 2018 y segun
los términos de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefialados por
el Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto
seleccionado, y que para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDO: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 0283, de fecha 29 de junio de 2018, de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en
conformidad con lo establecido en la clausula décima del mismo.




10.

11.

Entregar los Informes Mensuales Técnicos — Financieros e Informe Final Técnico-
Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Replblica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o la
norma similar que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile todas y
Todos 2018”, utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social
y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 18 de las Bases.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, tendra las siguientes obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecuciéon del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefalado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o la norma que Ia reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes Mensuales
Técnicos - Financieros e Informe Final Técnico — Financiero.




5. Publicaren la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMES FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social transferira al Ejecutor la cantidad de $ 18.238.663 (dieciocho millones, doscientos
treinta y ocho mil, seiscientos sesenta y tres pesos), fondos contemplados en la Partida
21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa 11, de la Ley
N® 21.053, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2018, “Fondo de Iniciativas para
la Superacién de Ia Pobreza”, del Presupuesto de |a Subsecretaria de Evaluacion Social,
vigente para el afio 2018.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio,
previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo: y de la copia
simple de un documento que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera
electronica, cuenta vista o de ahorro de una institucion bancaria o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefalados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes) del equipo ejecutor y de los y las participantes.
Ademas se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion del
proyecto (por ejemplo: pendén, coffee break. amplificacién, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas de subsidios para el transporte y/o alimentacién de los y las
participantes los cuales deben ser pertinentes a la ejecucién del proyecto.

b) Equipamiento: Maximo el 40% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.




Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este
item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran
modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item
respecta sin la autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio.

d) Infraestructura y Obras: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados
para el proyecto.
Corresponde a gastos de construccion, reparacion, habilitacién y/o mejoramiento
de infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto. Este item sélo sera
aplicable a aquellos proyectos queé en su postulacion hayan acompafiado la
“Autorizacién y Permiso para Ejecutar Obras Civiles, Anexo N°6 de las Bases”

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTO: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de |a presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada. Ambos documentos deben enviarse a la Divisién de Cooperacion
Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y deben estar firmados por el
representante legal de la institucion adjudicada. En ningln caso la institucién podra
comenzar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion de los recursos.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTO: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:




1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 8 de las Bases del
Concurso).

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe Mensual
Técnico-Financiero durante toda la vigencia del proyecto. Asimismo, al momento del
término de la ejecucién de éste, se debera entregar un (1) Informe Final, que incorpore
tanto los aspectos técnicos como financieros.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos-, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Division de Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la plataforma informatica disefiada
para ello y en casos justificados (previamente autorizados por la contraparte técnica) de
manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social 0 sus
SEREMIS. Ademas, deberéan ser presentados junto con los respaldos financieros en la
Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o sus SEREMIS. En caso, de no
entregar los respaldos financieros se entenderd que la Institucion se encuentra en
incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacion y ubicacién
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3), sin perjuicio de lo estipulado en la clausula cuarta de
este instrumento. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.




5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecuciéon de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucién N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el dltimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto, la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompariado de los respaldos financieros, segun los conceptos
establecidos en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefiada para
ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo
Social o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se entendera
que la Institucién se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

oo ocow

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucién estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final deberé ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada como por la



Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social.
SEPTIMO: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Division de Administracion y Finanzas, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social, seré responsable de:

a.  Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Repliblica, los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefaladas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en la clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta)
dias corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcién del mismo.
La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacion técnica de la Divisién de Cooperacién Publico-
Privada.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacién de este



reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Divisién, segln corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos contados desde la fecha de recepcién del informe para entregar el resultado.

En caso que se efectlen observaciones al Informe Final, la institucién debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacién de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de
alguna actividad se incurrird en causal de incumplimiento y se procedera como se sefala
en el numeral 17 de las Bases. Asimismo, en la notificaciéon de la Divisién de
Administracion y Finanzas se establecera la aprobacion de todos los aspectos financieros
reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucién del proyecto.

La no presentacion de los Informes Mensuales Técnico-Financieros o del Informe Final,
segun lo establecido en la cldusula sexta del presente convenio, dentro de los plazos
establecidos para su primera entrega o como parte de las reiteraciones de respuesta a las
correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar dentro de plazo las
correcciones solicitadas) seran consideradas causales de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora, pudiendo el Ministerio
poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los recursos observados, no
rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados.

NOVENO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regiré desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la total rendicién
de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados u observados, dicha



vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 (doce) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMO: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir
a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o a la Oficina de Partes de la
respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una) de las
garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al 100% de
los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucién del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
€n cuanto a su monto y vigencia, segln sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.




DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.
DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social sera ejercida por profesionales
de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento establecido
en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de
Desarrollo Social. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de



cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte técnica vy financiera del Ministerio de Desarrollo Social. Si
por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera
seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a
de la Division de Cooperacién Publico-Privada o quien haya sido designado contraparte
técnica por el Ministerio de Desarrollo Social, Yy ser entregadas a través de la plataforma
informatica del Concurso. La Division de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion.
Las solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del
cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas
solo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de
ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones o creacién de nuevos sub item o traspaso de monto desde
un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos),
entre otras, se debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando



claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que
demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin
embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
a informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios ylo
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique (en el caso de cambios
en el equipo, se debe adjuntar curriculum del o de los nuevos miembros), y que no
altere de manera sustancial la naturaleza del proyecto.

c) Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda

desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion
del Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del
Proyecto, con una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse
para este efecto, una modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse
por acto administrativo.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la fecha de finalizacion de la ejecucién del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucién.

Solo una vez realizada la modificacion de la garantia la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefaladas



en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio le podra poner término de forma anticipada.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio y las descritas en el numeral 17 de las Bases.

Con todo, si el Ministerio pone término anticipado al Convenio de Transferencia de
Recursos, se exigird al ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos
entregados, segun el tipo de incumplimiento, aplicando en lo pertinente el procedimiento
de restitucién de recursos regulado en la clausula siguiente del presente instrumento.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, y para efectos de lo sefialado en el
parrafo precedente, el Ministerio de Desarrollo Social podré hacer efectiva la garantia de
fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en la clausula décima de este convenio. El
mal uso de los fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTO: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS

El Ministerio de Desarrollo Social debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante acto
administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes sefalados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social gue se le indique, en el
plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la ltima decisién respecto del informe
tecnico y financiero final.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.



DECIMO SEXTO: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de don ALFREDO MORENO CHARME, para representar al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, consta en el Decreto Supremo N° 413, de
2018, del Ministerio del Interior y de Seguridad Publica, y la personeria de EDMUNDO
CRESPO PISANO, para representar al CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO - CIUDAD
DEL NINO, consta en el Acta Versién extractada de la sesién del H. Consejo directivo del
consejo de defensa del nifio, de fecha 27 de marzo del afic 2014 reducida a Escritura
Publica Repertorio N°1027-14 otorgada ante el notario publico Fernando Celis Urrutia de
la 2° Notaria de la comuna de Providencia y escritura plblica de misma fecha y

notaria, repertorio 1026-14.

DECIMO SEPTIMO: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

EDMUNDO CRESPO PISANO
CONSEJO DE DEFENSA DEL NINO -
CIUDAD DEL NINO 5

DO MOREN %ME
DE DESARROLLO S



