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Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
N°® 1/19653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2000, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado: en la Ley N°
19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos gue Rigen los Actos
de los Organos de la Administracion del Estado; en la Ley N° 20.530, que Crea el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Modifica Cuerpos Legales que Indica; en
la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019: en las
Resoluciones Exentas N° 0203, N° 0204 y N° 0205 todas de fecha 03 de junio de
2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
Compromiso de Todos” en sus tres lineas “Organizaciones Comunitarias”,
“Fundaciones y Corporaciones” y “Evaluacién de Experiencias” respectivamente;
en la Resolucién Exenta N° 234, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién
Social, que rectifica Resolucion Exenta que indica; en la Resolucion Exenta N°
279, de fecha 23 de julio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que declara la Admisibilidad e
Inadmisibilidad de los Proyectos en el Concurso que indica; en la Resolucién
Exenta N° 0323, de fecha 26 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que Resuelve
Recursos de Reposicién y modifica la Resolucién Exenta N° 279 en los términos
que indica; en las Resoluciones Exentas N° 336, N° 337 y N° 338 todas de fecha
27 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, que adjudica los Proyectos del Concurso del Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos” en sus
lineas, “Organizaciones Comunitarias”, “Fundaciones y Corporaciones” y
“Evaluacién de Experiencias” respectivamente; en la Resolucion N° 7, que fija
Normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon y Resolucion N° 8 que
Determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales
los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y a controles de
reemplazo cuando corresponda, ambas de 2019, de la Contraloria General de la
Repubilica, y;
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CONSIDERANDO

1° El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como misién contribuir en el
disefio y aplicacion de politicas, planes y programas en materia de equidad y
desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a’ erradicar la pobreza vy
brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables, en distintos
momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la
participacion con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2° La nueva forma de comprender y medir la pobreza complejiza el desarrollo de
. las acciones para enfrentarla, debido a que las personas vulnerables contintian en
este status} al tiempo que entran y salen de situaciones de pobreza. Esto obliga a
la politica~publica a buscar nuevas formas de enfrentar el fenomeno en su
multidimensionalidad.

3° Por su parte, existe en el ambito de la sociedad civil, un conjunto de
organizaciones de interés publico que diariamente trabajan por las perscnas en
situacion de pobreza y/o vulnerabilidad social. Muchas de estas experiencias, son
ejemplos de innovacion en la manera de enfrentar este problema social, ya sea
por sus formas de trabajo, uso de los recursos, metodologias, resultades, medios
de comunicacion, etc. La sociedad civil tiene un rango de creatividad y experiencia
acumulada que puede ser un aporte fundamental para un didlogo social en
relacién a una nueva politica social.

4° Que, en este contexto el Fondo de iniciativas para la superacion de la pobreza
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene por objetivo financiar proyectos
con innovacion social para la superacién de la pobreza y la vulnerabilidad, los que
seran seleccionados a través del Concurso Chile Compromiso de Todos.

5° En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante
Resoluciones Exentas N°0203, N°0204 y N° 0205, todas de 2019, de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, convocd a personas juridicas del sector
privado, que no persigan fines de lucro, a postular proyectos al concurso Chile
Compromiso de Todos —en sus tres lineas, Organizaciones Comunitarias,
Fundaciones y Corporaciones y Evaluaciéon de Experiencias respectivamente. Este
concurso busca relevar acciones sociales innovadoras que abran espacios para la
generacién de conocimiento, sistematizacion, la reflexidon, el didlogo y la
ampliacién de las buenas préacticas.

6° Que, por medio de la Resolucion Exenta N° 279 de 23 de julio de 2019 de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, se declaré la admisibilidad e inadmisibilidad
de los proyectos presentados y cuyas solicitudes de reconsideracion fueron
resueltas mediante Resolucién Exenta N° 0323 de fecha 26 de agosto de 2019, de
la Subsecretaria de Evaluacién Social,

7° Que, a través de jas Resoluciones Exentas N° 0336, N° 337 y N° 338 todas del
27 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social se adjudicaron los
proyectos de! fondo ya referido correspondientes a sus tres lineas, Organizaciones
Comunitarias, Fundaciones y Corporaciones y Evaluacién de Experiencias,
respectivamente, correspondientes al afio 2019,
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8° Que, atendido lo expuesto se suscribieron entre esta Secretaria de Estado y las
instituciones que se indican en el cuadro siguiente, convenios de Transferencia de
Recursos, en el marco fondo Chile Compromiso de Todos, afio 2019, en sus tres
lineas,

N° de Institucion

Folio

7261 Comunidad Agricola Esperanza

6888 Agrupacion de Padres y Familiares de Personas con Trisomia 21

6660 Junta de Vecinos N° 13 Balmaceda

7005 Centro General de Padres y Apoderados del Centro Laboral
Polivalente Alonkura (Diferencial F- 511)

5138 Centro de Rehabilitacion Infantil Diocesano Rayito de Luz

5227 Organizacion Funcional Los Patroncitos

6068 Junta de Vecinos N° 32 Juan Daniel Ruiz

6388 Agrupacién de Desarrollo Cultural, Social y Deportivo Crecer

6229 Junta de Vecinos Villa la Montana

6585 Union Comunal de Adultos Mayores de Ancud

9° Que, de acuerdo a lo anterior, corresponde aprobarlos administrativamente; por
tanto,
DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09
de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA, y la COMUNIDAD AGRICOLA ESPERANZA, cuyo texto es del siguiente
tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERA/,CION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
COMUNIDAD AGRICOLA ESPERANZA

En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e
indistintamente el “MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, representado por su Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y
ciudad de Santiago; y por la otra, COMUNIDAD AGRICOLA ESPERANZA, en
adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 75.601.400-5, representado por dofa
VIVIANA GLORIA GUERRA ARANCIBIA, cédula nacional de identidad
N°14.105.385-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle Campo Verde,
kilometro 4, sitio N° 71, Quebrada de Acha, Comuna de Arica, Region de Arica y
Parinacota, vienen en sefalar lo siguiente:
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DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos,
quedando uno en poder de cada parte,

Firmado por: Dofia Angélica Beatriz Cifuentes Ovalle de Junta de Vecinos N° 13
Balmaceda, y Dofia Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacién Social”

4°> APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09
de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLC SOCIAL Y
FAMILIA, y el CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL CENTRO
LABORAL POLIVALENTE ALONKURA (DIFERENCIAL F-511), cuyo textc es del
siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL CENTRO LABORAL
POLIVALENTE ALONKURA (DIFERENCIAL F-511)

En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e
indistintamente el “MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, representado por su Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DIiAZ,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y
ciudad de Santiago; y por la otra, CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS DEL CENTRO [LABORAL POLIVALENTE ALONKURA
(DIFERENCIAL F-511), en adelante “EL. EJECUTOR", R.U.T N° 74.081.700-5,
representado por dofia OLGA CRISTINA NILO LOBOS, cédula nacional de
identidad N°7.123,225-5, ambos domiciliados para estos efectos en Honduras N°
800 Leonor Mascayo, Comuna de Talcahuano, Regién Biobio, vienen en sefalar
lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, glosa 11, de la Ley N° 21,125, de Presupuestos de! Sector Pitblico afio 2018,
contempla recursos para la asignacion y ejecucidn de Iniciativas para la
Superacién de la Pobreza.
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Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico del
Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza, Chile Compromiso de
Todos - Organizaciones Comunitarias, en adelante también e indistintamente,
“Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a traves de Resolucion Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019,
de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 27 de agosto de 2019, el Centro
General de Padres y Apoderados del Centro Laboral Polivalente Alonkura
(Diferencial F- 511), se adjudicé el Concurso ya referido, seglin consta en la
Resolucién Exenta N° 0336, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Socia! y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad adjudicada se compromete a |a ejecucion del
Proyecto denominado “Una Nueva Imagen para las creaciones Alonkura” en la
comuna de Talcahuano, Regién del Biobio, en el marco del Concurso Publico del
Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza “Chile Compromiso de
Todos — Organizaciones Comunitarias®, afio 2019 y segtin los términos de este
acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los
sefnalados por el Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que
contiene el Proyecto seleccionado y que para todos los efectos forma parte
integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente
convenio, realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su
fiel y oportuno cumplimiento,

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a
través de la Resolucion Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la

Subsecretaria de Evaluacion Social.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y
administracion del Proyecto.
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10.

11.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio,
en conformidad con lo establecidoc en la clausula décima del presente
instrumento.

Entregar ef Informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos —
Financieros y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en
la clausula sexta de este Convenio.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o
norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la instituciéon (en caso de tener una) el texto
integro del presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) informacion
sobre sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos 2019", utilizando de manera visible el logo del
Ministerioc de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos
descritos en el numeral 18 de las Bases.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacién para la utilizacién de aquellos productos obtenidos
por medio de Ja ejecucién del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL'Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:
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Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera
del presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

Exigir las rendiciones de conformidad a {o sefalado en la Resolucion N°30,
de 2015, de la Contraloria General de la Repulblica, o norma que la
reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes
sefialados en la clausuia sexta del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.



TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES,

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia transferira al Ejecutor |a cantidad de $ 4.000.000
(cuatro millones de pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 08,
Programa 01, Subtitulo 24, ltem 01, Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N°
21.125, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2018, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuard una vez que se
encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio, previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima,
del informe de planificacién sefialado en la clausula sexta del presente instrumento
y de la copia simple de un documento que acredite titularidad de una cuenta
corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una institucion
bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en
el Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o
reintegros en mora con el Ministeric de Desarrollo Social y Familia.

En ningtn caso la organizacion podré comenzar la ejecucion del proyecto antes de
la recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptard la rendicion de
desembolsos efectuados con anterioridad a [a percepcién de los recursos, por
parte de la entidad adjudicataria, ni con posterioridad a la fecha de término del
proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacién y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte {bencina, peajes y pasajes (dentro del pais)) del equipo ejecutor
y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios
para actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: penddn,
amplificacién, impresiones, afiches, videos, etc.); ademas se podran
destinar recursos para el cuidado, transporte y/o afimentacién de los y las
participantes los cuales deben ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.
El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los
recursos transferidos.
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b} Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados
para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de
bienes destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos
solicitados para el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y
cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa
(ver numeral 12 de las Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores
a la presentacién del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacidn previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la organizacién contrate para
prestar funciones en la ejecucién del presente convenio, no tendra relacion
laboral alguna ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, sino que, exclusivamente con la Organizacién ejecutora.

d) Infraestructura y Obras: Maximo el 30% de! total de los recursos
solicitados para el proyecto,
Corresponde a gastos de construccion, reparacidn, habilitacion yfo
mejoramiento de infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto.
Este item sdio sera aplicable a aquellos proyectos que en su postulacion
hayan acompafiado la “Autorizacion y Permiso para Ejecutar Obras Civiles”,
Anexo N°9 de las Bases,

No se podran financlar con cargo a los recursos transferidos por el presente
convenio los gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi
como tampoco la Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula
décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada per el Ministerio, dentro
de un plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta
de dicha operacién financiera a través de la presentacion del Anexc N°3
incorporado en las bases, adjuntando ademés, un documento bancario que
acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo, una
cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben enviarse a Ja Divisién de Cooperaciéon Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar firmados por el
representante legal de [a institucion adjudicada.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control,
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QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a
disposicidn del Ejecutor los siguientes formatos para ia entrega de los informes
dispuesto en el presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 10 de las Bases
del Concurso).

2. Formato de Informe Técnico ~ Financiero Final. (Anexo N° 11 de las Bases
del Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de
Planificacién e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo ef plazo de
ejecucion del proyecto, Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera
entregar un (1) Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

a. Informe de Planificacidn.

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del convenio, a través de correo electrénico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe
contener la informacion actualizada del programa de trabajo correspondiente a [a
implementacion del proyecto u otro aspecto relevante a informar a la contraparte
técnica para comenzar fa ejecucién del proyecto. Se entendera como programa de
trabajo los tiempos y actividades que presentd [a institucion para la ejecucion del
proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de postulacion.

b. Informes Mensuales Técnico — Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberdn eniregarse con sus
respectivos respaldos técnicos y financiercs, en el plazo méaximo de 20 (veinte)
dias corridos posteriores al Gitimo dfa habil de cada mes, contado desde el inicio
formal del proyecto, esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos, los que
seran revisados conforme se establece en la clausula octava de! presente
Convenio.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma informatica
disefiada para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina
de partes del Ministerio de Desarrclio Social y Familia o sus Seremis. En casos
justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
tales Informes no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato
papel. En caso de no entregar los respaldes financieros se entendera que la
institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades
o procesos desarroliados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion
de los recursos recibidos, el monto detallado de [a inversion realizada y el saldo
disponible para el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al
Ministerio de lo siguiente:
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—_

La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el
periodo, segin lo comprometido,

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en e! periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con
los recursos que se transfieran (anexo N°3). El comprobante debera ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirio.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién

y ubicacidn de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones

contables que no corresponden a ingresos y gastos efectivos,.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en Ia
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o
norma gque la reemplace.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde
la recepcion de los recursos hasta el dltimo mes de ejecucién, aun cuando no
realice actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos
financieros efectivos. En caso de no haber realizado actividades, se debera
informar “sin actividades” y cuando no existan gastos se informara "sin
movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el
representante legal de la institucion.

c. Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto, la institucidén ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un
Informe Final, el que debera venir acompafiado de los respaldos financieros,
seglin los conceptos establecidos en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informéatica disefada
para ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes de! Ministerio
de Desarrollo Social y Familia ¢ sus SEREMIS. En caso de no entregar los
respaldos financieros, se entenderd que la Instituciéon se encuentra en
incumplimiento,

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.
El resultade técnico logrado.
Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.
L.os medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

cpop
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Financieramente, el Informe debera dar cuenta de Ia ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversién realizada, v el saldo no ejecutado, si
lo hubiere. Lo anterior, sin perjuicic de toda otra documentacién gue la institucién
estime necesaria incluir para justificar los ingresos o inversién de los fondos
respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion.
Dicho nforme sera revisado tanto por la Division de Cooperacién Plblico-Privada
como por la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de
Administracién y Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera
responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales (se refiere al informe téecnico-
financiero sefialado en la cldusula sexta letra b).

b. Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contralorfa General de la Republica, los
antecedentes relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas
transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacion y
aprobado por el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso
de haberse producido una modificacion presupuestaria en los términos sefialados
en clausula décimo segunda de este convenio, deberd constar en las rendiciones
que se presenten, junto con su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LLOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Division de Cooperacidn Piblico-Privada serd la responsable de revisar los
aspectos técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15
(quince) dias corridos para aprobar u observar desde la fecha de recepcion del
informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar
los aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30
{treinta) dias corridos para aprobar u observar el informe desde la fecha de
recepcién del mismo. La Division de Administracion y Finanzas tomara en
consideracion la revision técnica del informe, realizada por la Divisién de
Cooperacion Publico Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no
cuenten con ia validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que e} Ministerio efectiie observaciones o rechazos de lo reportado,
tanto técnica como financieramente, la instituciéon debera subsanarlas dentro del
plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de
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15 (quince) dias corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion.
Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones recibidas. El Ministerio contard nuevamente con 15
{(quince) dias corridos para aprobar o rechazar definitvamente el informe
presentado por la organizacién. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

Respecto de la revisién del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-
Privada sera la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe,
mientras que la Divisién de Administracién y Finanzas sera la responsable de
revisar los aspectos financieros. Para la revision, cada Divisién, segtn
corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos, contados desde la fecha de
recepcion del informe, para entregar el resultado de la revision técnica y
financiera.

En caso que se efectlien observaciones al [nforme Final, tanto técnica como
financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince)
dias corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince)
dias corridos para aprobar u observar nuevamente las correcciones al informe
Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos - sera la definitiva, notificando de
Ja decisidn final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién
de alguna actividad, se incurrird en causal de incumplimiento y se procedera como
se sefala en la clausula décimo tercera del presente Convenio. Asimismo, en la
notificacion de la Division de Administracion y Finanzas establecera la aprobacion
de todo lo financiero reportado, o bien dejard constancia de aquellos aspectos
financieros observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la
institucion. Las observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto
rechazado, el cual debe ser reintegrade al Ministerio una vez finalizada la
ejecucion del proyecto.,

La no presentacion de los informes establecidos en la clausula sexta del presente
instrumento, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte
de las iteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentroc de plazo las correcciones solicitadas), seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales,
imputables a la institucion ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término
anticipado al convenio y exigir la restitucién de los recursos observados, no
rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes mensuales técnicos - financieros seran
remitidas a las instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la
Subsecretaria de Evaluacién social.

56



NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo
actc administrativo que o apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en
que se produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia de la total rendicién de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no
ejecutados, observados y/o rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que
se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de 90 dias
habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultard al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la clausula
décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto serd de 4 (cuatro) meses, contados desde que se
reciben los recursos, conforme lo informado por fa institucion de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula cuarta del presente instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que
se deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor
debera concurrir a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
o a la Oficina de Partes de la respectiva Secretaria Regional Ministerial, para
efectos de hacer entrega de 1 (una) de las garantias sefialadas en el numeral 9.3
de las Bases, por un monto equivalente al 30% de los recursos que por medio del
presente acuerdo se transfieren .

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de
ejecucion del proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. En el casc que
la caucion entregada sea una Letra de Cambio y el proyecto presentado tenga una
duracion superior a 6 meses, la institucidn deberd entregar una nueva garantia
con anterioridad al vencimiento de la primera caucién otorgada. Por tratarse de
una Letra de cambio ésta deberd ser extendida a la vista cumpliendo con todos los
requisitos establecidos en las Bases.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el
ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos
transferidos, mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que fa
garantia debera ser renovada en cuanto a su monto y vigencia, segliin sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos — Financieros no hayan
sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
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ejecutado. Dicha accidn, debera realizarse hasta que ia totalidad de los informes y
los gastos hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
en caso de cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del presente
Convenio. De lo contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto,
mediante el acto administrativo correspondiente y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las
indicaciones del Ministerio,

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en
el periodo indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contarad con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por
la correcta ejecucién del proyecto adjudicado

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida
por profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de
la Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y
de los plazos acordados para la entrega de los informes programados en el
proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

¢) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero
que deberéan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos
de trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su
labor,

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del
convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor serd ejercida por el coordinador
tecnico designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte técnica del Ministerio de Desarrolio Sccial y Familia.
Si por cualquier motivo el ejecutor madificara fa designaciéon de! coordinador
técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento establecido en la clausula
décimo segunda del presente convenio.
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DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera serd ejercida por funcionarios de la Divisidn de
Administracién y Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte
financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes
a mes deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso,
planteando las observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se
entiende por rendicién de cuentas el proceso a través del cual se informa de
manera documental acerca de la forma como se ha llevado a cabo el manegjo
de los ingresos y gastos de los recursos adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere |a
clausula décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte
técnica en el analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos
establecidos para estos efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la
ejecucion del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en
caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por ef coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del
proyecto, deberd seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo
segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto, Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacion Piblico Privada de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, y ser entregadas a través de la plataforma informatica del
Concurso. La Division de Cooperacién Publico Privada respondera dicha solicitud
en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion por
parte de la Division. Las solicitudes de modificacién deberan ser aprobadas en
forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion
tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar hasta 10 dias corridos
antes de [a fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.

Sélo se podré solicitar modificaciones en las siguientes areas

a) Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra pedir que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta
adjudicada. Cuando se requiera realizar modificaciones (como modificacion o
creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a
otro por ejemplo de gasto operacional a recurso humano enire otras) se
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deberé solicitar formalmente dichas modificaciones, indicando claramente los
antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y que demuestren que
no se altera de manera sustancial la naturaleza de!l proyecto. Sin embargo,
para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, sclo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo
electronico. No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que
implique financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos
que en la postulacién se informarcn serian cubiertos por aportes propios del
ejecutor.

b} Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucién

Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de ftrabajo especificados en el Formulario de Presentacién del
Proyecto siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y
naturaleza de este. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la
contraparte técnica, previa revisién de antecedentes que lo justifique y que no
altere de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del
o de los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion de
permita la correcta ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para
estos efectos, no se aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del
equipo informado en la postulacion.

c) Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las
instituciones ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacién del
plazo de ejecucion del Proyecto indicando las razones que justifican [a
solicitud. Esta peticion debera efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una
antelacidon minima de 10 dias corridos antes de que finalice el plazo de
ejecucion del Proyecto debiendo suscribirse para este efecto una modificacion
del convenio celebrado, la que deberd aprobarse por el acto Administrativo
correspondiente

El perfodo de solicitud de prorroga no podra extender el proyecto por un periodo
mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para
realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8 {ocho) meses, no podra
solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prérroga (doce en total). Los proyectos que
contemplan un periodo de ejecucidon de 12 meses no podran solicitar extension
alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
tecnica, a partir de la justificacién presentada, el ejecutor debera mantener vigente
la garantia sefalada en la clausula décima del presente convenio, para lo cual
debera renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por
6 (seis) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del
proyecto, Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para el
cumplimiento de lo indicado, no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.

Sclo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacién del plazo
podra ser autorizada por escrito por la contraparte técnica.
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles
de prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién
podra solicitar de manera fundada la modificacion al proyecto, en 4reas distintas a
las sefialadas en los literales anteriores, la cual deberd someterse al mismo
procedimiento indicado en el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos en que la entidad ejecutora no cumpia las obligaciones estipuladas
en el presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al
mismo y exigir al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos
entregados, segln el tipo de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucidn del convenio, entre las cuales se encuentran:

a)  Si la organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos,
para fines diferentes a los estipulados en el Convenjo.

b)  Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener
intereses.

c}  Sise comprueba que la documentacion, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o
son adulterados,

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la
ejecucion del proyecto, de acuerdo a o establecido en el Convenio.

e) Si la organizacidn adjudicataria recibiera recursos de parte de otro
organismo, sobre la base del mismo proyecto al concurso para financiar los
mismos gastos.

f) St la organizacion adjudicataria no efecttia las actividades formuladas en el
proyecto, sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g)  Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes final asi como también,
mantiene pendiente la respuesta a las observaciones a dichos informes por
parte del Ministerio.

h)  Sila organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién
del proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de
las Bases.

j) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las presentes

Bases y en el presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio
debera aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién mediante carta certificada al domicilio
indicado en la comparecencia, las circunstancias que motivan el término
anticipado del Convenio, dentro de los 5 (cinco) dias héabiles siguientes a la toma
de conocimiento por parte del Ministerio de los presuntos incumplimientos.
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La Institucidon dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la
referida misiva, deberd entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o
explicitando las razones de este. El Ministerio tendré un plazo de 5 (cinco) dias
habiles para revisar el informe presentado por la Institucién ejecutora, aprobandolo
o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o resultado de la evaluacidn de sus
contenidos, se determina que éste no justifica las razones de los incumplimientos,
el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante la dictacion del
acto administrativo correspondiente.

La Institucion debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y
/o rechazados, en caso de existir, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
contados desde la notificacion del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento sefialada en la clausula décima de este convenio. E! mal usc de los
fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE
RECURSOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los
informes sefalados en el presente instrumento.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados,
no rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud
del presente Convenio, la institucidén ejecutora debera efectuar la devolucion de
estos por medio de su depésito en la cuenta corriente de! Ministerio de Desarrollo
Social y Familia que se le indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la
notificacion de la Ultima decision respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofla ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de
Evaluacion Social, consta en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de
Desarrolloc Social y la personerfa de OLGA CRISTINA NILO LOBOS para
representar al CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL
CENTRO LABORAL POLIVALENTE ALONKURA (DIFERENCIAL F-511), consta
en CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE PERSONA JURIDICA SIN FINES DE
LUCRO, de fecha 02 de julio del afio 2019 emitido por el Servicio de Registro Civil
e ldentificacion,

DECIMO SEXTA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.
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DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos,
quedando uno en poder de cada parte.

Firmado por: Dona Olga Cristina Nilo Lobos de Centro GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS DEL CENTRO LABORAL POLIVALENTE ALONKURA
(DIFERENCIAL F-511), y Dofla Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de
Evaluacién Social”

5° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09
de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA, y el CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL DIOCESANO RAYITO
DE LUZ cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS —~ ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL DIOCESANO RAYITO DE LUZ

En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e
indistintamente el “MINISTERIO"”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, representado por su Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad
de Santiago; y por la otra, CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL
DIOCESANO RAYITO DE LUZ, en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N°
72.107.200-2, representado por dofia TOMASA FILOMENA TAPIA MORENO,
cédula nacional de identidad N°7.282.782-1, ambos domiciliados para estos
efectos en Vial Recabarren N° 0376, Comuna de lllapel, Regién de Coquimbo,
vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, ftem 01, Asignacion
029, glosa 11, de la Ley N°® 21.125, de Presupuestos del Sector Piblico afio 2019,
contempla recursos para la asignacién y ejecucion de Iniciativas para la
Superacidn de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico del
Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza, Chile Compromiso de
Todos - Organizaciones Comunitarias, en adelante también e indistintamente,
“Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resolucion Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019,
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