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Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
N°® 1/19653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2000, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado: en la Ley N°
19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos gue Rigen los Actos
de los Organos de la Administracion del Estado; en la Ley N° 20.530, que Crea el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Modifica Cuerpos Legales que Indica; en
la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019: en las
Resoluciones Exentas N° 0203, N° 0204 y N° 0205 todas de fecha 03 de junio de
2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Concurso “Chile
Compromiso de Todos” en sus tres lineas “Organizaciones Comunitarias”,
“Fundaciones y Corporaciones” y “Evaluacién de Experiencias” respectivamente;
en la Resolucién Exenta N° 234, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién
Social, que rectifica Resolucion Exenta que indica; en la Resolucion Exenta N°
279, de fecha 23 de julio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que declara la Admisibilidad e
Inadmisibilidad de los Proyectos en el Concurso que indica; en la Resolucién
Exenta N° 0323, de fecha 26 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que Resuelve
Recursos de Reposicién y modifica la Resolucién Exenta N° 279 en los términos
que indica; en las Resoluciones Exentas N° 336, N° 337 y N° 338 todas de fecha
27 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, que adjudica los Proyectos del Concurso del Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos” en sus
lineas, “Organizaciones Comunitarias”, “Fundaciones y Corporaciones” y
“Evaluacién de Experiencias” respectivamente; en la Resolucion N° 7, que fija
Normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon y Resolucion N° 8 que
Determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales
los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y a controles de
reemplazo cuando corresponda, ambas de 2019, de la Contraloria General de la
Repubilica, y;

E103368/2019



CONSIDERANDO

1° El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como misién contribuir en el
disefio y aplicacion de politicas, planes y programas en materia de equidad y
desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a’ erradicar la pobreza vy
brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables, en distintos
momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la
participacion con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2° La nueva forma de comprender y medir la pobreza complejiza el desarrollo de
. las acciones para enfrentarla, debido a que las personas vulnerables contintian en
este status} al tiempo que entran y salen de situaciones de pobreza. Esto obliga a
la politica~publica a buscar nuevas formas de enfrentar el fenomeno en su
multidimensionalidad.

3° Por su parte, existe en el ambito de la sociedad civil, un conjunto de
organizaciones de interés publico que diariamente trabajan por las perscnas en
situacion de pobreza y/o vulnerabilidad social. Muchas de estas experiencias, son
ejemplos de innovacion en la manera de enfrentar este problema social, ya sea
por sus formas de trabajo, uso de los recursos, metodologias, resultades, medios
de comunicacion, etc. La sociedad civil tiene un rango de creatividad y experiencia
acumulada que puede ser un aporte fundamental para un didlogo social en
relacién a una nueva politica social.

4° Que, en este contexto el Fondo de iniciativas para la superacion de la pobreza
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene por objetivo financiar proyectos
con innovacion social para la superacién de la pobreza y la vulnerabilidad, los que
seran seleccionados a través del Concurso Chile Compromiso de Todos.

5° En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante
Resoluciones Exentas N°0203, N°0204 y N° 0205, todas de 2019, de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, convocd a personas juridicas del sector
privado, que no persigan fines de lucro, a postular proyectos al concurso Chile
Compromiso de Todos —en sus tres lineas, Organizaciones Comunitarias,
Fundaciones y Corporaciones y Evaluaciéon de Experiencias respectivamente. Este
concurso busca relevar acciones sociales innovadoras que abran espacios para la
generacién de conocimiento, sistematizacion, la reflexidon, el didlogo y la
ampliacién de las buenas préacticas.

6° Que, por medio de la Resolucion Exenta N° 279 de 23 de julio de 2019 de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, se declaré la admisibilidad e inadmisibilidad
de los proyectos presentados y cuyas solicitudes de reconsideracion fueron
resueltas mediante Resolucién Exenta N° 0323 de fecha 26 de agosto de 2019, de
la Subsecretaria de Evaluacién Social,

7° Que, a través de jas Resoluciones Exentas N° 0336, N° 337 y N° 338 todas del
27 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social se adjudicaron los
proyectos de! fondo ya referido correspondientes a sus tres lineas, Organizaciones
Comunitarias, Fundaciones y Corporaciones y Evaluacién de Experiencias,
respectivamente, correspondientes al afio 2019,
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8° Que, atendido lo expuesto se suscribieron entre esta Secretaria de Estado y las
instituciones que se indican en el cuadro siguiente, convenios de Transferencia de
Recursos, en el marco fondo Chile Compromiso de Todos, afio 2019, en sus tres
lineas,

N° de Institucion

Folio

7261 Comunidad Agricola Esperanza

6888 Agrupacion de Padres y Familiares de Personas con Trisomia 21

6660 Junta de Vecinos N° 13 Balmaceda

7005 Centro General de Padres y Apoderados del Centro Laboral
Polivalente Alonkura (Diferencial F- 511)

5138 Centro de Rehabilitacion Infantil Diocesano Rayito de Luz

5227 Organizacion Funcional Los Patroncitos

6068 Junta de Vecinos N° 32 Juan Daniel Ruiz

6388 Agrupacién de Desarrollo Cultural, Social y Deportivo Crecer

6229 Junta de Vecinos Villa la Montana

6585 Union Comunal de Adultos Mayores de Ancud

9° Que, de acuerdo a lo anterior, corresponde aprobarlos administrativamente; por
tanto,
DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09
de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA, y la COMUNIDAD AGRICOLA ESPERANZA, cuyo texto es del siguiente
tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERA/,CION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
COMUNIDAD AGRICOLA ESPERANZA

En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e
indistintamente el “MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, representado por su Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y
ciudad de Santiago; y por la otra, COMUNIDAD AGRICOLA ESPERANZA, en
adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 75.601.400-5, representado por dofa
VIVIANA GLORIA GUERRA ARANCIBIA, cédula nacional de identidad
N°14.105.385-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle Campo Verde,
kilometro 4, sitio N° 71, Quebrada de Acha, Comuna de Arica, Region de Arica y
Parinacota, vienen en sefalar lo siguiente:
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DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares iguzlmente auténticos,
quedando uno en poder de cada parte.

Firmado por: Dofia YANETT CAROLINA JARA SANHUEZA de AGRUPACION DE
PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON TRISOMIA 21, y Dofia Alejandra
Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

3° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09
de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA, v la JUNTA DE VECINOS N° 13 BALMACEDA cuyo texto es del
siguiente tenor;

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
"CHILE COMPROMISO DE TODOS — ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
JUNTA DE VECINOS N° 13 BALMACEDA

En Santiago, 2 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e
indistintamente el “MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, representado por su Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y
ciudad de Santiago; y por la otra, JUNTA DE VECINOS N° 13 BALMACEDA, en
adelante “EL EJECUTOR”", R.U.T N° 72.298.900-7, representado por dofa
ANGELICA BEATRIZ CIFUENTES OVALLE, cédula nacional de identidad
N°10.646.356-5, ambos domiciliados para estos efectos en Ingeniero Steffen,
N°65, depto. B. Balmaceda, Comuna de Coyhaique, Regidn de Aysén del General
Carlos Ibéfiez del Campo, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion
028, glosa 11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Ptiblico afio 2019,
contempla recursos para la asignacion y ejecucién de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza,

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurse ptblico del
Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza, Chile Compromiso de
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Todos - Organizaciones Comunitarias, en adelante también e indistintamente,
“Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a traves de Resolucion Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019,
de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 27 de agosto de 2019, la Junta
Vecinos N° 13 Balmaceda, se adjudico el Concurso ya referido, segtn consta en
la Resolucion Exenta N° 0336, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto |la entidad adjudicada se compromete a la ejecucion del
Proyecto denominade “Potenciando el desarrollo integral de los nifios, nifias y
jovenes de Balmaceda" en la comuna de Coyhaique, Region de Aysén del General
Carlos Ibanez del Campo, en el marco del Concurso Plblico del Fondo de
Iniciativas para la Superacién de |la Pobreza "Chile Compromiso de Todos —
Organizaciones Comunitarias”, afio 2018 y segun los términos de este acuerdo,

E! Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los
sefialados por el Ejecutor en su respectivo formularioc de postulacidn, el que
contiene el Proyecto seleccionado y que para todos los efectos forma parte
integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a;

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente
convenio, realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su
fiel y oportuno cumplimiento,

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a
través de la Resolucién Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y
administracién del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio,
en conformidad con lo establecido en la clausula décima del presente
instrumento,
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10.

11.

Entregar el Informe de Planificacian, los Informes Mensuales Técnicos —
Financieros y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en
ta clausula sexta de este Convenio.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de |a
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o
norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto
integro de! presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacion
sobre sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos 2019", utilizando de manera visible el logo del
Ministerio de Desarrollo Sccial y Familia y cumpliendo con los términos
descritos en el numeral 18 de las Bases.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos
por medio de la ejecucién del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTER!O DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Famiilia, tendra las siguientes
obligaciones:
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Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera
del presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente Convenio.

Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucién N°30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la
reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazes de revision de los informes
sefalados en la clausula sexta del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.,



TERCERO: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos de! presente convenio, el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia transferird al Ejecutor la cantidad de $ 3.927.000 (tres
millones novecientos veintisiete mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21,
Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa 11, de la
Ley N° 21.125, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, “Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se
encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio, previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima,
del informe de planificacion sefialado en la clausula sexta del presente instrumento
y de la copia simple de un documento que acredite fitularidad de una cuenta
corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una institucién
bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en
el Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o
reintegros en mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningun caso la organizacién podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de
la recepcién de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de
desembolsos efectuados con anterioridad ‘a la percepcion de los recursos, por
parte de la entidad adjudicataria, ni con posterioridad a la fecha de término del
proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.

Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:
materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacion y/o
entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte (bencina, peajes y pasajes (dentro del pais)) del equipo ejecutor
y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios
para actividades de difusion del proyecto (por ejemplo:  pendoén,
amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.); ademas se podran
destinar recursos para el cuidado, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes los cuales deben ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.
El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de Ia totalidad de los
recursos transferidos.
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b) Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados
para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de
bienes destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc,
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto,

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos
solicitados para el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de ésie, y
cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico y/o financiero de Ia iniciativa
(ver numeral 12 de las Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores
a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacidn previa de Ja contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la organizacién contrate para
prestar funciones en la efecucion del presente convenio, no tendra relacién
laboral alguna ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, sino que, exclusivamente con la Organizacién ejecutora,

d) Infraestructura y Obras: Maximo el 30% del total de los recursos
solicitados para el proyecto.
Corresponde a gastos de construccion, reparacién, habilitacion ylo
mejoramiento de infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto,
Este item solo sera aplicable a aquellos proyectos que en su postulacion
hayan acompaniado la “Autorizacion y Permiso para Ejecutar Obras Civiles”,
Anexo N°9 de las Bases.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente
convenio los gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases de{ Concurso, asi
como tampoco la Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausuia
décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro
de un plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta
de dicha operacién financiera a través de la presentacion del Anexo N°3
incorporado en las bases, adjuntando ademas, un documento bancario que
acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo, una
cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben enviarse a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar firmados por el
representante legal de la institucion adjudicada.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.
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QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministeric pondra a
disposicién del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes
dispuesto en el presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 10 de las Bases
del Concurso}.

2. Formato de informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 11 de las Bases
del Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de
Planificacién e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de
ejecucién del proyecto. Asimismo, al momento del término de [a ejecucidn, debera
entregar un (1) Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

a. Informe de Planificacion.

El informe de planificacién deberd entregarse dentro de los 10 dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del convenio, a través de correo electronico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe
contener la informacioén actualizada de! programa de trabajo correspondiente a la
implementacion del proyecto u otro aspecto relevante a informar a la contraparte
técnica para comenzar la ejecucion del proyecto. Se entendera como programa de
trabajo los tiempos y actividades que presento la institucién para la ejecucion del
proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de postulacion.

b. Informes Mensuates Técnico — Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus
respectivos respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte)
dias corridos posteriores al Gltimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio
formal del proyecto, esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, los que
seran revisados conforme se establece en la cladusula octava del presente
Convenio.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataferma informatica
disefiada para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina
de partes del Ministeric de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos
justificados y previamente autorizados por fa contraparte técnica se aceptara que
tales Informes no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sdlo en formato
papel. En caso de no entregar los respaldos financieros se entendera que la
institucién se encuentra en incumplimiento.,

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades
o procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion
de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo
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disponible para el mes siguiente. Para esto, debera informary entregar respaldo al
Ministerio de lo siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el
periodo, segtn lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con
los recursos que se fransfieran (anexo N°3). E! comprobante debera ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo,

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados,

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la refacién
y ubicacién de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones
contables que no corresponden a ingresos y gastos efectivos,

El reporte de la ejecucion de los recursos se hard conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria Genera! de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o
nerma que la reempiace.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde
la recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecuciéon, aun cuando no
realice actividades relacionadas con su ejecucidn y/o no tenga movimientos
financieros efectives. En caso de no haber realizado actividades, se debera
informar “sin actividades” y cuando no existan gastos se informarda “sin
movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero deberd ser firmado por el
representante legal de la institucion,

¢. Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del
Proyecto, la institucion ejecutora deberd entregar a la contraparte técnica un
Informe Final, el que deberd venir acompafiado de los respaldos financieros,
segun los conceptos establecidos en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefiada
para ello y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus SEREMIS. En caso de no entregar los
respaldos financiercs, se entenderd que la Institucion se encuentra en
incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.
b. El resultado técnico logrado.
c. Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

39



d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Financieramente, el Informe deberd dar cuenta de la ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversidn realizada, y el saldo no ejecutado, si
lo hubiere. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion
estime necesaria incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos
respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion.
Dicho nforme sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Pablico-Privada
como por la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de
Administracién y Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera
responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales (se refiere al informe técnico-
financiero sefialado en la clausula sexta letra b).

b. Proceder a su revisiéon para determinar la correcta inversion de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Reptiblica, los
antecedentes relativos a la rendicibn de cuentas de las sefialadas
transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién vy
aprobado por el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso
de haberse producido una modificacién presupuestaria en los términos sefialados
en clausula décimo segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones
que se presenten, junto con su respectiva autorizacion,

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL,

La Divisién de Cooperacion Pulblico-Privada sera la responsable de revisar los
aspectos técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15
(quince) dias corridos para aprobar u observar desde la fecha de recepcién del
informe.

A su vez, la Divisidn de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar
los aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30
(treinta) dias corridos para aprobar u observar el informe desde la fecha de
recepcion del mismo. La Division de Administracion y Finanzas tomard en
consideracion la revisién técnica del informe, realizada por la Division de
Cooperacion Publico Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no
cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efecttie observaciones o rechazos de lo reportado,
tanto técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del
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plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. El Ministerio dispondra de
15 (quince) dias corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion,
Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones recibidas. El Ministerio contara nuevamente con 15
(quince) dias corrides para aprobar o rechazar definitivamente el informe
presentado por la organizacion, La validacién de este reporte por parte del
Ministerio serd la definltiva, notificando de la decision final a la institucion.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacion Plblico-
Privada serd la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe,
mientras que la Division de Administracién y Finanzas sera la responsable de
revisar los aspectos flnancieros. Para la revisién, cada Divisién, segln
corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos, contados desde la fecha de
recepcion de!l informe, para entregar el resultado de la revisidn técnica y
financiera.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucion debera subsanarias dentro del plazo de 15 {quince)
dias corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince)
dias corridos para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe
Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos
subsistieren, se otorgard un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos - ser4 la definitiva, notificando de
la decision final a la institucion,

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién
de alguna actividad, se incurrira en causal de incumplimiento y se procederd como
se sefiala en la clausula décimo tercera del presente Convenio. Asimismo, en la
notificacion de la Division de Administracion y Finanzas establecera la aprobacion
de todo lo financiero reportado, o bien dejard constancia de aquellos aspectos
financieros observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la
institucion. Las observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto
rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la
ejecucion del proyecto,

La no presentacion de los informes establecidos en la clausula sexta del presente
instrumento, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte
de las iteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas), seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales,
imputables a la institucion ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término
anticipado al convenio y exigir la restitucion de los recursos observados, no
rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes mensuales técnicos - financieros seran
remitidas a las instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la
Subsecretaria de Evaluacion social.
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NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO,

El presente convenio regird desde que se encuentre totalmente tramitado el tltimo
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en
que se produzca la aprobacidén por parte del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia de la total rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no
gjecutados, observados y/o rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que
se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de 80 dias
habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El incumplimiento del
reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la clausula
décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 {seis) meses, contados desde que se reciben
los recursos, conforme lo infermado por fa institucién de acuerdo a lo dispuesto en
la clausuia cuarta del presente instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimienio de las obligaciones que
se deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursocs, el ejecutor
debera concurrir a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
o a la Oficina de Partes de la respectiva Secretaria Regional Ministerial, para
efectos de hacer entrega de 1 (una) de las garantias senaladas en el numeral 9.3
de las Bases, por un monto equivalente al 30% de los recursos que por medio del
presente acuerdo se transfieren .

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de
ejecucion del proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. En el caso que
la caucién entregada sea una Letra de Cambio y el proyecto presentado tenga una
duracidon superior a 6 meses, la institucion debera entregar una nueva garantia
con anterioridad al vencimiento de la primera caucion otorgada. Por tratarse de
una Letra de cambio ésta debera ser extendida a la vista cumpliendo con todos los
requisitos establecidos en las Bases.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el
ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos
transferidos, mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que la
garantia debera ser renovada en cuanto a su moento y vigencia, segin sea el caso,

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos — Financieros no hayan
sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de Ja
garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
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gjecutado. Dicha accion, deberd realizarse hasta que la totalidad de los informes y
los gastos hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva,

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerioc de Desarrollo Social y Familia,
en caso de cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del presente
Convenio. De lo contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto,
mediante el acto administrativo correspondiente y podra ser retirada por la
institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las
indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en
el periodo indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio,

DECIMA PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por
la correcta ejecucién del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida
por profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de
la Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y
de los plazos acordados para la entrega de los informes programados en el
proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos - financieros requeridos.

¢) Analizar y autorizar [as modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero
que deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos
de trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su
labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado de!
convenio,

Por su parte, ia contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
técnico designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se
relacionaré con la contraparte técnica del Ministeric de Desarrolloc Social y Familia.
Si por cualquier motivo el ejecutor modificara fa designacién del coordinador
técnico del proyecto, deberz seguir el procedimiento establecido en ta clausula
décimo segunda del presente convenio.
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DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisiéon de
Administracion y Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Sociai
del Ministerioc de Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte
financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes
a mes deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso,
planteando las observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se
entiende por rendicidn de cuentas el proceso a través de! cual se informa de
manera documental acerca de |la forma como se ha llevado a cabo el manejo
de los ingresos y gastos de los recursos adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la
clausula décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte
técnica en el andlisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos
establecidos para estos efectos,

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la
ejecucion del proyecto.,

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en
caso de ser procedente,

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formularic de Presentacion del Proyecto, el que se
relacionard con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del
proyecto, debera seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo
segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacion Publico Privada de la Subsecretaria de
Evaluacién Social, y ser entregadas a través de la plataforma informatica del
Concurso. La Division de Cooperacién Publico Privada respondera dicha solicitud
en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde |a fecha de recepcidn por
parte de la Division. Las solicitudes de modificaciéon deberdn ser aprobadas en
forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacién
tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar hasta 10 dias corridos
antes de la fecha de finalizacidn de ejecucion del proyecto.

Sélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas

a) Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra pedir que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta
adjudicada. Cuando se requiera realizar modificaciones {como modificacién o
creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a
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otro por ejemplo de gasto operacionai a recurso humano entre otras) se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones, indicando claramente los
antecedentes que justifiquen fa modificacion solicitada y que demuestren que
no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo,
para reasignaciones dentro de un mismo ftem de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo
electronico. No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que
impligue financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos
que en la postulacion se informaron serfan cubiertos por aportes propios del
ejecutor. :

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion

Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios ylo
equipos de trabajo especificados en el Formularic de Presentacién del
Proyecto siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y
naturaleza de este. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la
contraparte técnica, previa revision de antecedentes que lo justifique y que no
altere de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del
o de los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién de
permita la correcta ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para
estos efectos, no se aceptaran solicitudes que modifiguen mas del 60% del
equipo informado en la postulacion.

c) Plazo de Ejecucion del Proyecto: En el evente que el proyecto se pretenda
desarrollar por un perfodo mayor que el previamente determinado, las
instituciones ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacién del
plazo de ejecucién del Proyecto indicando las razones que justifican la
solicitud. Esta peticion debera efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una
antelacion minima de 10 dias corridos antes de que finalice el plazo de
ejecucion del Proyecto debiendo suscribirse para este efecto una modificacion
del convenia celebrado, la que deberd aprobarse por el acto Administrativo
correspondiente

El periodo de solicitud de prorroga no podra extender el proyecto por un periodo
mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el perfodo originalmente acordado para
realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra
solicitar mas de 4 (cuatro) meses de proérroga (doce en total). Los proyectos que
contemplan un periodo de ejecucion de 12 meses no podran solicitar extension
alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
técnica, a partir de la justificacién presentada, el ejecutor debera mantener vigente
{fa garantia sefialada en la clausula décima del presente convenio, para lo cual
debera renovarla o suscribir una nueva garantfa, manteniéndose una vigencia por
6 (seis) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacidn de la ejecucion del
proyecto. Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para el
cumplimiento de lo indicado, no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.
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Sélo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacidén del plazo
podra ser autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles
de prever, y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucion
podra solicitar de manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a
las senaladas en los literales anteriores, la cual deberd someterse al mismo
procedimiento indicado en el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos en gue la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas
en el presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al
mismo y exigir al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos
entregados, segun el tipo de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio, entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para
fines diferentes a los estipulados en el Convenio.

b} Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el proposita de obtener
intereses,

c) Sise comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la
ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo,
sobre {a base del mismo proyecto al concurso para financiar los mismos
gastos.

f) Si la organizacion adjudicataria no efecta las actividades formuladas en el
proyecto, sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o informes final asi como también, mantiene
pendiente la respuesta a las observaciones a dichos informes por parte del
Ministerio.

h) Sila organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién
del proyecto a los objetivos comprometidos,

i} Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades de! numeral 1.2 de
las Bases.

) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las presentes
Bases y en el presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio
deberéa aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrifo a la institucion mediante carta certificada al domicilio
indicado en la comparecencia, las circunstancias que motivan el término
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anticipado del Convenio, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma
de conocimiento por parte del Ministerio de los presuntos incumplimientos.

La Institucion dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la
referida misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o
explicitando las razones de este. El Ministerio tendra un plazo de 5 (cinco) dias
habiles para revisar el informe presentado por la Institucion ejecutora, aprobandolo
o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o resultado de Ia evaluacién de sus
contenidos, se determina que éste no justifica las razones de los incumplimientos,
el Ministerio podréa poner término anticipado al convenio mediante la dictacion del
acto administrativo correspondiente.

La Institucion debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y
/o rechazados, en caso de existir, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
contados desde la notificacion del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento sefialada en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los
fondos sera perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE
RECURSOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los
informes sefialados en el presente instrumento.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados,
no rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud
del presente Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de
estos por medio de su deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia que se le indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la
notificacion de la ultima decision respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de
Evaluacion Social, consta en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de
Desarrollo Social y la personeria de ANGELICA BEATRIZ CIFUENTES OVALLE
para representar a JUNTA DE VECINOS N° 13 BALMACEDA, consta en
certificado de Directorio de Persona Juridica sin fines de Lucro, de fecha 24 de
junio del afio 2019, otorgada por el Registro Civil e Identificacion inscrito bajo el N°
31685.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.
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DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos,
quedando uno en poder de cada parte,

Firmado por: Dofia Angélica Beatriz Cifuentes Ovalle de Junta de Vecinos N° 13
Balmaceda, y Dofia Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacién Social”

4°> APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09
de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLC SOCIAL Y
FAMILIA, y el CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL CENTRO
LABORAL POLIVALENTE ALONKURA (DIFERENCIAL F-511), cuyo textc es del
siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL CENTRO LABORAL
POLIVALENTE ALONKURA (DIFERENCIAL F-511)

En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e
indistintamente el “MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, representado por su Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DIiAZ,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y
ciudad de Santiago; y por la otra, CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS DEL CENTRO [LABORAL POLIVALENTE ALONKURA
(DIFERENCIAL F-511), en adelante “EL. EJECUTOR", R.U.T N° 74.081.700-5,
representado por dofia OLGA CRISTINA NILO LOBOS, cédula nacional de
identidad N°7.123,225-5, ambos domiciliados para estos efectos en Honduras N°
800 Leonor Mascayo, Comuna de Talcahuano, Regién Biobio, vienen en sefalar
lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, glosa 11, de la Ley N° 21,125, de Presupuestos de! Sector Pitblico afio 2018,
contempla recursos para la asignacion y ejecucidn de Iniciativas para la
Superacién de la Pobreza.
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