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APRUEBA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA
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rea = VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°
1/19653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2000, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado; en la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
Modifica Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector
Publico afio 2019; en las Resoluciones Exentas N° 0203, N° 0204 y N° 0205 todas de
fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, que Aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del
Concurso “Chile Compromiso de Todos” en sus tres lineas “‘Organizaciones
Comunitarias”, “Fundaciones y Corporaciones” y ‘“Evaluacién de Experiencias’
respectivamente; en la Resolucion Exenta N° 234, de 2019, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, que rectifica Resolucién Exenta que indica: en la Resolucion Exenta N°
279, de fecha 23 de julio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, que declara la Admisibilidad e Inadmisibilidad de los
Proyectos en el Concurso que indica; en la Resolucién Exenta N° 0323, de fecha 26 de
agosto de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, que Resuelve Recursos de Reposicion y modifica la Resolucién Exenta
N® 279 en los términos que indica; en las Resoluciones Exentas N° 336, N° 337 y N° 338
todas de fecha 27 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que adjudica los Proyectos del Concurso del
Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos” en
sus lineas, “Organizaciones Comunitarias”, “Fundaciones y Corporaciones” y “Evaluacion
de Experiencias” respectivamente: en la Resolucion N° 7, que fija Normas sobre Exencién
del Tramite de Toma de Razén y Resolucién N° 8 que Determina los montos en Unidades
Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran
sujetos a toma de razén y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de
2019, de la Contraloria General de la Republica, Y

CONSIDERANDO

1° El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como misién contribuir en el disefio y
aplicacion de politicas, planes y programas en materia de equidad y desarrollo social,
especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar proteccién social a las
personas, familias o grupos vulnerables, en distintos momentos del ciclo vital,
promoviendo la movilidad e integracion social y la participacién con igualdad de
oportunidades en la vida nacional.
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2° La nueva forma de comprender y medir la pobreza complejiza el desarrollo de las
acciones para enfrentarla, debido a que las personas vulnerables contintan en este
status, al tiempo que entran y salen de situaciones de pobreza. Esto obliga a la politica
publica a buscar nuevas formas de enfrentar el fenomeno en su multidimensionalidad.

3° Por su parte, existe en el ambito de |a sociedad civil, un conjunto de organizaciones de
interés publico que diariamente trabajan por las personas en situacion de pobreza y/o
vulnerabilidad social. Muchas de estas experiencias, son ejemplos de innovacién en la
manera de enfrentar este problema social, ya sea por sus formas de trabajo, uso de los
recursos, metodologias, resultados, medios de comunicacion, etc. La sociedad civil tiene
un rango de creatividad y experiencia acumulada que puede ser un aporte fundamental
para un dialogo social en relaciéon a una nueva politica social.

4° Que, en este contexto el Fondo de iniciativas para la superacién de la pobreza del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene por objetivo financiar proyectos con
innovacion social para la superacién de la pobreza y la vulnerabilidad, los que seran
seleccionados a través del Concurso Chile Compromiso de Todos.

5° En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante Resoluciones
Exentas N°0203, N°0204 y N° 0205, todas de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, convocé a personas juridicas del sector privado, que no persigan fines de lucro, a
postular proyectos al concurso Chile Compromiso de Todos —en sus tres lineas,
Organizaciones Comunitarias, Fundaciones 'y Corporaciones y Evaluacion de
Experiencias respectivamente. Este concurso busca relevar acciones sociales
innovadoras que abran espacios para la generacion de conocimiento, sistematizacion, la
reflexion, el dialogo y la ampliacion de las buenas practicas.

6° Que, por medio de la Resolucion Exenta N° 279 de 23 de julio de 2019 de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, se declaré la admisibilidad e inadmisibilidad de los
proyectos presentados y cuyas solicitudes de reconsideracién fueron resueltas mediante
Resolucion Exenta N° 0323 de fecha 26 de agosto de 2019, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

7° Que, a través de las Resoluciones Exentas N° 0336, N° 337 y N° 338 todas del 27 de
agosto de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social se adjudicaron los proyectos
del fondo ya referido correspondientes a sus tres lineas, Organizaciones Comunitarias,
Fundaciones y Corporaciones y Evaluacion de Experiencias, respectivamente,
correspondientes al afio 2019.

8° Que, atendido lo expuesto se suscribieron entre esta Secretaria de Estado y las
instituciones que se indican en el cuadro siguiente, convenios de Transferencia de
Recursos, en el marco fondo Chile Compromiso de Todos, afio 2019, en sus tres lineas,

N° de Folio Institucion

4555 Organizacion Medio Ambientalista Eco Clubes Lifae

6321 Orquesta Sinfénica Juvenil La Antena

5595 Comité de Adelanto Villa Italia

6768 Grupo de Cuidadoras (es) de pacientes con dependencia moderada o
severa, Manos Unidas

5451 Universidad San Sebastian

013 Aprendo Corporacion

4828 Fundacion Nutram Kutralwe

6919 Comité de Salud CECOSF Apiao Carlina Paillacar sector Ostricultura Isla
Apiao

5658 Junto de Vecinos Bahia Mansa

7232 Centro Cultural Kimun Mapu




DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de doia ALEJANDRA CANDIA DIiAZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de Evaluacion Social, consta
en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y la personeria
de EVELYN VALERIA RIVEROS SALINAS para representar a ORGANIZACION MEDIO
AMBIENTALISTA ECO CLUBES LIFAE consta en Certificado de Personalidad Juridica
Vigente N°288 de fecha 06 de mayo del afio 2019, otorgado por Secretaria Municipal de la
llustre Municipal de las Cabras.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Dofia Evelyn Valeria Riveros Salinas de Organizacion Medio Ambientalista Eco
Clubes Lifae y Dofia Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

2° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 09 de
septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, vy la
ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“"CHILE COMPROMISO DE TODOS — ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA

En Santiago, a 09 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacidn Social, representado por su
Subsecretaria dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, ORQUESTA
SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA, en adelante “EL EJECUTOR’, R.UT
N°563.301.235-3, representado por don JAVIER IGNACIO RAMIREZ MALDONADO,
cédula nacional de identidad N°16.918.828-9, ambos domiciliados para estos efectos en
Lincoyan N°2974 | Comuna de La Serena, Region de Coquimbo, vienen en sefalar lo
siguiente:

CONSIDERANDO:
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Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa
11, de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico afio 2019, contempla recursos
para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacién de la Pobreza, Chile Compromiso de Todos - Organizaciones
Comunitarias, en adelante también e indistintamente, “Chile Compromiso de Todos”,
cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a través de Resolucion Exenta
N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 27 de agosto de 2019, la Orquesta Sinfénica
juvenil de La Antena, se adjudico el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucién
Exenta N° 0336, de 2019, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad adjudicada se compromete a la gjecucion del Proyecto
denominado “Mejoramiento de espacio para clases y ensayos de la orquesta sinfénica
juvenil de La Antena” en la comuna de La Serena, Regién de Coquimbo, en el marco del
Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superaciéon de la Pobreza “Chile
Compromiso de Todos — Organizaciones Comunitarias”, afio 2019 y segun los términos
de este acuerdo.

El Proyecto que por este instrumento se financia, tiene como objetivos los sefialados por el
Ejecutor en su respectivo formulario de postulacién, el que contiene el Proyecto
seleccionado y que para todos los efectos forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES.
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones
a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de la Resolucion Exenta N° 0203, de fecha 03 de junio de 2019, de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento

de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima del presente instrumento.
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5. Entregar el Informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta de
este Convenio.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad a lo
establecido en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

7.  Colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

8.  Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

9.  Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos 2019", utilizando de manera visible el logo del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 18
de las Bases.

11.  Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por medio de la
ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervisién técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente Convenio.

3. Exigir las rendiciones de conformidad a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4.  Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes sefalados en la
clausula sexta del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente Convenio.
TERCERO: DE LOS RECURSOS E iITEMS FINANCIABLES.

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $3.104.510 (tres millones, ciento
cuatro mil, quinientos diez pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa 11, de la Ley N° 21.125. Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2019, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el ltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
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entrega de la garantia indicada en la clausula décima, del informe de planificacion sefialado
en la clausula sexta del presente instrumento y de la copia simple de un documento que
acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucion bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar |a transferencia, el ejecutor deberd estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En ningln caso la organizacién podra comenzar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcién de los recursos, por parte de la entidad
adjudicataria, ni con posterioridad a |a fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Gastos Operacionales: Sin tope.
Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del proyecto tales como:

materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de capacitacién y/o
entrenamiento:; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de transporte
(bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de
difusion del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacion, impresiones, afiches,
videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte y/o
alimentacién de los y las participantes los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucién del proyecto. El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos.

b) Equipamiento: Maximo el 50% del total de los recursos solicitados para el
proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para
el proyecto.
Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al equipo
ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste, y cuyos servicios
se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item al
coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 12 de las Bases). No
se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a
este item respecta sin la autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la organizacion contrate para prestar
funciones en la ejecucién del presente convenio, no tendra relacion laboral alguna
ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que,
exclusivamente con la Organizacion ejecutora.

d) Infraestructura y Obras: Maximo el 30% del total de los recursos solicitados
para el proyecto.
Corresponde a gastos de construccion, reparacion, habilitacion y/o mejoramiento de
infraestructura que tengan directa relacion con el proyecto.
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Este item sélo sera aplicable a aquellos proyectos que en su postulacion hayan
acompariado la “Autorizacién y Permiso para Ejecutar Obras Civiles”, Anexo N°9 de
las Bases.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante
del banco). Ambos documentos deben enviarse a la Divisién de Cooperacién Publico-
Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deben estar firmados por el
representante legal de la institucién adjudicada.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS.

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuesto en el presente
instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 10 de las Bases del
Concurso).

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 11 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES.

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de Planificacion
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

a. Informe de Planificacion.

Elinforme de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcién del convenio, a través de correo electronico enviado a la contraparte
técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion actualizada
del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u otro aspecto
relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucion del proyecto. Se
entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que presento la institucion
para la ejecucion del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de postulacion.

b. Informes Mensuales Técnico - Financieros
Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse con sus respectivos

respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos posteriores
al dltimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde
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la fecha de recepciédn de los recursos, los que seran revisados conforme se establece enla
clausula octava del presente Convenio.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma informatica disefiada para
ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y previamente
autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales Informes no se ingresen en la
Plataforma y se entreguen sélo en formato papel. En caso de no entregar los respaldos
financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico — Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3 Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacion y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (anexo N°3). El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacién vy
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucion
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcién de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucidn, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico - Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

c. Informes Final Técnico - Financiero.

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que
debera venir acompafiado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica disefiada para ello
y entregado de manera presencial en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia o sus SEREMIS. En caso de no entregar los respaldos financieros, se entendera
que la Institucién se encuentra en incumplimiento.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:
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a Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

b El resultado técnico logrado.

c.  Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversion realizada, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion estime necesaria incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada como por la
Divisién de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a.  Exigir los informes financieros mensuales (se refiere al informe técnico-financiero
sefialado en la clausula sexta letra b).

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicion de la Contraloria General de |a Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la organizacién y aprobado por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en clausula décimo segunda de
este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES TECNICOS-
FINANCIEROS E INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera |a responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias
corridos para aprobar u observar el informe desde la fecha de recepcion del mismo. La
Divisién de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica del
informe, realizada por la Divisién de Cooperacién Publico Privada. En particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efecttie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones recibidas. El
Ministerio contard nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o rechazar
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definitivamente el informe presentado por la organizacién. La validacion de este reporte por
parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la institucion.

Respecto de la revisién del Informe Final, la Divisién de Cooperacion PUblico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para
la revisién, cada Divisién, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos,
contados desde la fecha de recepcién del informe, para entregar el resultado de la revision
técnica y financiera.

En caso que se efectuen observaciones al Informe Final, tanto técnica como
financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias
corridos desde su notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de
este reporte por parte del Ministerio —dentro de 15 (quince) dias corridos - sera la
definitiva, notificando de la decisién final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de alguna
actividad, se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala en la
clausula décimo tercera del presente Convenio. Asimismo, en la notificaciéon de la Division
de Administracién y Finanzas establecera la aprobacion de todo lo financiero reportado, o
bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron
respuesta satisfactoria por parte de la institucién. Las observaciones financieras sin
respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una
vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los informes establecidos en la cladusula sexta del presente
instrumento, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
iteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no
efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas), seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la instituciéon ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no gjecutados en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes mensuales técnicos - financieros seran remitidas a las
instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de Evaluacion
social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total rendicion de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.
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DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 4 (cuatro) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta del presente instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera concurrir a la
Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a la Oficina de Partes de la
respectiva Secretaria Regional Ministerial, para efectos de hacer entrega de 1 (una) de las
garantias sefialadas en el numeral 9.3 de las Bases, por un monto equivalente al 30% de
los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren .

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. En el caso que la caucién entregada
sea una Letra de Cambio y el proyecto presentado tenga una duracién superior a 6 meses,
la institucion debera entregar una nueva garantia con anterioridad al vencimiento de la
primera caucién otorgada. Por tratarse de una Letra de cambio ésta debera ser extendida
a la vista cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las Bases.

Una vez que la garantia haya sido extendida conforme a los parrafos anteriores, el ejecutor
debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos, mientras el
presente convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada en
cuanto a su monto y vigencia, segln sea el caso.

En el evento, que la totalidad de los informes Técnicos — Financieros no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada,
el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis meses y por un monto que
cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accion, debera
realizarse hasta que la totalidad de los informes y los gastos hayan sido aprobados y/o
rechazados en forma definitiva.

La Garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del presente Convenio. De lo
contrario sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto
administrativo correspondiente y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo
indicado por el Ministerio, no se efectuaré la transferencia de recursos comprometidos y se
podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.
El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los proyectos

las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la correcta
ejecucion del proyecto adjudicado.
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DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara la designacion del coordinador técnico del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizary aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.
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DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES.

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse a través de carta suscrita por el
representante legal o coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al Jefe/a de
la Divisién de Cooperacién Publico Privada de la Subsecretaria de Evaluacién Social, y ser
entregadas a traves de la plataforma informatica del Concurso. La Division de Cooperacion
Publico Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos
desde la fecha de recepcién por parte de la Division. Las solicitudes de modificacion
deberan ser aprobadas en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo. Las
solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar
hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucién del proyecto.

Sélo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas

a) Materia Presupuestaria: La institucion ejecutora podra pedir que se modifique el
destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada. Cuando se
requiera realizar modificaciones (como modificacién o creacidén de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro por ejemplo de gasto operacional a
recurso humano entre otras) se debera solicitar formalmente dichas modificaciones,
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y que
demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin
embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico. No
se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que implique financiar con
fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacién se
informaron serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: La institucion
Ejecutora podra solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza de este. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revisién
de antecedentes que lo justifique y que no altere de manera sustancial la naturaleza
del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo, se debe adjuntar curriculum del o de los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién de permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos, no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en Ia
postulacion.

c) Plazo de Ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda

desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
Proyecto indicando las razones que justifican la solicitud. Esta peticion debera
efectuarse ante la Contraparte Técnica, con una antelacién minima de 10 dias corridos
antes de que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto debiendo suscribirse para este
efecto una modificacion del convenio celebrado, la que deberé aprobarse por el acto
Administrativo correspondiente

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses, no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica, a
partir de la justificacion presentada, el ejecutor debera mantener vigente la garantia
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sefialada en la clausula décima del presente convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacién de la ejecucién del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para el cumplimiento de lo indicado, no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Sélo una vez realizada la modificacion de la garantia, la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos en que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término de forma anticipada al mismo y exigir
al ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio, entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente |a entrega de Informes Mensuales
Técnico-Financieros y/o Informes final asi como también, mantiene pendiente la
respuesta a las observaciones a dichos informes por parte del Ministerio.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i)  Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

i) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del Convenio, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Ministerio
de los presuntos incumplimientos.
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La Institucién dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este. El Ministerio tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para revisar el
informe presentado por la Institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no
presentarse el Informe, o resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que
éste no justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La Institucién debera restituir, los saldos no ejecutados no rendidos, observados y /o
rechazados, en caso de existir. dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde
la notificacion del término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE RECURSOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante
acto administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes sefialados en el
presente instrumento.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos u observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
depésito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la Gltima decision respecto
del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

Las personerias de dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, para representar al MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, como Subsecretaria de Evaluacion Social, consta
en el Decreto Supremo N° 05, de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y la personeria
de JAVIER IGNACIO RAMIREZ MALDONADO para representar a ORQUESTA
SINFONICA JUVENIL DE LA ANTENA consta en Certificado de fecha 01 de julio del afio
2019 otorgado por el Secretario Municipal de la llustre Municipalidad de La Serena.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Don Javier Ignacio Ramirez Maldonado de la Orquesta Sinfénica Juvenil de |a
Antena y Dofa Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacion Social’.
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