d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacién adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

i) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de este.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La institucién debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados ylo
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrolio
Social y Familia podré hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aquellos casos en gue la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
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estos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacién de la ltima decisién
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de CRISTIAN LOYOLA SALAS, para representar a la FUNDACION
OBSERVATORIO NUBLE, consta en Certificado de Directorio de Persona Juridica sin
Fines de Lucro emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificacién con fecha 26 de
septiembre de 2023.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Cristian Loyola Salas representante legal de la Fundacién Observatorio
Nuble, y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluaciéon Social.”

6° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
TREGUA cuyo texto es del siguiente tenor;

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL", ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION TREGUA

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N* 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION TREGUA,
en adelante "EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.084.722-9, representado por FELIPE BRIEBA
TOWNSEND, cédula nacional de identidad N° 13.259.198-9: ambos domiciliados para
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estos efectos en Simoén Bolivar 7459 P LT 1-2, comuna La Reina, Regién Metropolitana de
Santiago, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Pablico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministeric de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicté la
Resolucion Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accion Social’, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Fundacién Tregua, segun
consta en la Resolucion Exenta N® 54 y su rectificacién a través de la Resolucion Exenta N°
55, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, para la ejecucion del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacién de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Fundacién Tregua
fue constituida con fecha 20/05/2013 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene como objeto
social “Intervenciones Asistidas con animales tanto en programas de educacién, como de
rehabilitacion de personas con algln grado de discapacidad, trastorno mental o enfermedad
invalidante, asi como también la deteccion de patologias de diverso origen, todo ello por
medio de la asistencia de personas utilizando perros u otros animales debidamente
entrenados para tales efectos, y la formacion de perros de asistencia para personas con
diversos tipos de discapacidad. Adicionalmente, la Fundacion fomentara la tenencia
responsable de animales y mascotas y el bienestar de todo tipo de animales. Sensibilizar a
la sociedad toda acerca de los beneficios que genera el vinculo entre seres humanos y
animales, dando apoyo a toda persona, sin discriminacion alguna, avanzando de esta forma
hacia una sociedad mas inclusiva®. Asimismo, la fundacién ha desarrollado en los Ultimos
dos afios iniciativas y proyectos destinados a la superacion de la pobreza tales como
Mejorando la calidad de vida de los residentes del Pequefio Cottolengo, Humanizando la
Atencion en Salud de pacientes pediatricos del hospital Exequiel Gonzalez Cortez, Apoyo
psicoeducativo a nifios y jovenes de Mejor Nifiez.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.
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Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado Acompanamiento Psicoterapeutico con Canoterapia a Nifios, Nifias Y
Adolecentes con Trastornos de Salud Mental Atendidos en El Sistema Publico de La Regién
Metropolitana, en las comunas Independencia, La Cisterna, La Pintana, Lo Espejo,
Quilicura, Recoleta, San Miguel, San Bernardo y Buin, Regién Metropolitana de Santiago,
en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza
‘Para Vivir Mejor — Accion Social afio 2023" y segun los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacién presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.

4. Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacién, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Reptblica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
gue la reemplace.

7. Colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

8. La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucién del proyecto.



10.

1.

12.

13.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - afio 2023,
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacion de piezas graficas,
elaboradas en razon del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicé en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucién del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos
productos de manera gratuita. De manera gue debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucién del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes segun la situacion que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

;

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los terminos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $20.000.000 (veinte
millones de pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 08, Programa 01, Subtitulo
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24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla recursos para la asignacién y ejecucion
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®', correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Divisibn de Administracién y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucion se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la divisibn de administracion y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacion.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningln caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor vy de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencion de la
firma electrénica de un representante de la institucion para ser utilizada en el proceso
de rendiciéon electrénica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusién
del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.);
se podran destinar recursos para el cuidado®, transporte y/o alimentacién de los y las

1 La Subsecretaria de Evaluacién Social, cuenta con la commespondiente autorizacién de la Direccién de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, para transferir en una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N* 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.

i se consideran en este puntos los elementos de proteccidn personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/

86



b)

d)

participantes, y del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break y
colaciones), articulos de higiene y proteccion personal, los cuales deben ser
pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacion sea preferentemente saludable.

Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracién de algin insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnologica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal gue la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucién del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucién del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracién y ejecucion de las actividades de la
institucién. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucién.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales gue incluya la
entidad ejecutora en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).
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Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafiada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacién de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcién de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion via correo electrénico que se realizéd
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcién de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite |a transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucién adjudicada y
ser enviados por correo electrénico a la casilla electrénica que se informara oportunamente,
dirigido a la Division de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe
Tecnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
CONCUrso.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcién del presente convenio, a través de correo electrénico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunidén de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompaniar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollardn en la ejecucion del
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proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucién y los medios de
verificacion que se considerd en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesion, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacién.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto®, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacion de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acomparado de los correspondientes respaldos de la informacion en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, |la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucién del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo
Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del proyecto,

la institucion ejecutora debera entregar a través de correo electronico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera

B hittps://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial gob.cl/panel/login
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ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

i B -

Introduccion

Explicacion general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusién
Conclusiones

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracién y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

Exigir la presentacion de los informes de inversién en la plataforma de Sistema de
Rendicién Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Replblica los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora deberé entregar, mediante el Sistema de Rendicién
Electronica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

. Los comprobantes de ingresos, con la documentacién auténtica, o la relacién y

ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por |la persona responsable legalmente de percibirlo.

. Los comprobantes de egreso con la documentacién auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y

ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

Informes mensuales de inversidon a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicion de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segln los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de

Sistema de Rendicion Electrénica de SISREC, informando la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
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item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucién del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacidn Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcién para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcién para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Divisién de Cooperacion Pulblico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacién, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22
(veintidés) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucién. La validacién de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectiien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacién de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
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Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regird desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucién del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de |a solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucién debera hacer entrega
mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos gue por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucién
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucién a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
¥y vigencia, segun sea el caso.

#En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electronico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Divisién de Cooperacitn Piiblico Privada al respecto.
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En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualguier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucion haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electrénico de la notificacion de adjudicacién, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte teécnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por

profesionales de la Divisibn de Cooperacién Puablico Privada, dependiente de la

Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c¢) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.
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e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicaciéon y coordinacion necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indicé en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

c) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere |la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucién de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicion de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

fy Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacién del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria
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de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Divisién de Cooperacién Plblico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucién no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas sélo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de |a fecha de finalizacién de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefialados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
(como modificacion o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando claramente los
antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que demuestren que no se
altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las
contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

MNo se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria que impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacion se informd
serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta ejecucion
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptaran
solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la postulacién.

c) Plazo ejecucion del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, la institucién ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del mismo, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del proyecto, con una antelacién minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo
correspondiente. Con todo, la institucidn ejecutora debera remitir dicha modificacion
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
(ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prérroga (doce en total).
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12 meses no podran solicitar
extensién alguna en el plazo respectivo.
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En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
0 suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucién del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
fecha de aprobacion de la solicitud de ampliacién. Los proyectos que no renueven o
suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza |a totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacién
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacién atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.
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h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

i) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados ylo
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacién del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la cldusula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aguellos casos en gque la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Gltima decision
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de FELIPE BRIEBA TOWNSEND, para representar a la FUNDACION
TREGUA, consta en Certificado de Directorio de Persona Juridica sin Fines de Lucro
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificacion con fecha 20 de septiembre de 2023.
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DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Felipe Brieba Townsend representante legal de la Fundacién Tregua, y Paula
Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

7° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la ONG
SURMAULE cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL", ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
y i

ONG SURMAULE

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO", a través de |la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N® 1575, comuna y ciudad de Santiago: y por la otra, ONG SURMAULE, en
adelante "EL EJECUTOR’, R.U.T N° 65679710-K, representado por CATHERINA
OLIVARES ARIAS, cédula nacional de identidad N° 12916259-7; ambos domiciliados para
estos efectos en 3 Norte 253, entre 5 y 6 poniente, Barrio Seminario, comuna Talca, Regién
de Maule, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
afo 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacién de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicté la
Resolucion Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accién Social”, afio 2023".
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Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Ong Surmaule, seguin consta
en la Resolucion Exenta N° 54 y su rectificacion a través de la Resolucién Exenta N° 55,
ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, para la ejecucién del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacién de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dictd la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Ong Surmaule fue
constituida con fecha 05/06/2006 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene como objeto
social la promocién del desarrollo, especialmente de las personas, familias, grupos y
comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad. Podra realizar sus
actividades en los siguientes ambitos de accion: educacion, cultura, capacitacion, trabajo,
salud, vivienda, medio ambiente, desarrollo comunitario, microempresa, pequefia
produccién, consumo popular, derechos humanos, comunidades indigenas y deportivo
recreativo, en lo urbano y rural. Asimismo, la corporacion ha desarrollado en los Ultimos dos
afios iniciativas y proyectos destinados a la superacion de |la pobreza tales como Etapa 3
de proyecto financiado por INNOVA SOCIAL CORFO, consultoria en Asentamientos
Precarios para SERVIU Region del Maule, Programa Fomento al Arte en la Educacion
*Acciona”, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Juntas Por El Buen Vivir. Programa De Bienestar Socioemocional Y
Empoderamiento Integral Con Mujeres De La Provincia De Talca, en las comunas Talca y
Constitucién, Region de Maule, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social afio 2023" y segun
los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1 Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

99



10.

1.

12.

13.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.

Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N°® 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
gue la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucion del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, "Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accion Social - afio 2023,
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacién de piezas graficas,
elaboradas en razdn del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicd en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucion del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes segln la situacién que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
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si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2.  Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucién N® 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula septima del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $20.000.000 (veinte
millones de pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo
24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N* 21.516, de Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla recursos para la asignacion y ejecucion
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez gque:

- Se encuentre totalmente tramitado el dltimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacién regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a traves del certificado
correspondiente que la institucién se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N® 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de ahorro
de una institucion bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de

13 La Subsecretaria de Evaluacién Social, cuenta con la comespondiente autorizacién de la Direccién de Presupuestos del

Ministerio de Hacienda, para transferir en una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N* 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.
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Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracion y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacién.

Los fondos deberan ser utilizados para la gjecucién del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacion podra iniciar la ejecuciéon del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefalados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencion de la
firma electrénica de un representante de la institucion para ser utilizada en el proceso
de rendicién electrénica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones, afiches, videos, etc.);
se podran destinar recursos para el cuidado®, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, y del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break y
colaciones), articulos de higiene y proteccion personal, los cuales deben ser
pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacion sea preferentemente saludable.

b) Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcién de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacién de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones

%6 Se consideran en este puntos los elementos de proteccidn personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucién ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de la
institucién. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucién de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicion, acompanada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacién, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién via correo electrénico que se realizé
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” gue se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucion adjudicada y
ser enviados por correo electrénico a la casilla electronica que se informara oportunamente,
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dirigido a la Division de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
concurso.

Informe de planificacién

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunion de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompanfar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucién del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucién y los medios de
verificacion que se considerd en el formulario de postulacion. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucién del proyecto,
indicando nombre, profesién, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de |a notificacion de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacién a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucién del
proyecto®, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacion de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.
2.  Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

" https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial gob.cl/panel/ login
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3.  Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafado de los correspondientes respaldos de la informacion en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacidn comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a través de correo electrénico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccion

Explicacion general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusién
Conclusiones

=0 Qa0 oW

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a.  Exigir la presentacién de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

¢. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Replblica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicidon
Electrénica de Cuentas SISREC, lo siguiente:
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1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacion auténtica, o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egreso con la documentacién auténtica, que acrediten todos
los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4, Informes mensuales de inversiéon a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segln los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicién Electrénica de SISREC, informando la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacidn.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de

Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Divisién de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision
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técnica realizada por la Division de Cooperacién Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones yfo rechazos, recibidos. El Ministerio contardA nuevamente con 22
(veintidos) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectlen observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacién de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de |las obligaciones contractuales, imputables a la institucién
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extenderd hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucitn del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de |a solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 8 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.
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NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucion debera hacer entrega
mediante correo electrénico®® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucién
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucién mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucién a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualguier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucion haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados ylo rechazados y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electrénico de la notificacion de adjudicacién, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

28En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
elecirénico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, deberd enviarse por correo &l
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion Plblico Privada al respecto.
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DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicacién y coordinacién necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indico en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracién y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.
c) Analizar las solicitudes de modificacidn presupuestarias a que se refiere la clausula

undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el andlisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.
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d) Solicitar la restitucién de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucién del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicién de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

f) Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Divisién de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacién Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Division de Cooperacion Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucién no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefialados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
(como modificacion o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando claramente los
antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que demuestren que no se
altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las
contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria gue impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacién se informé
serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifigue, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.
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En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta ejecucién
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptaran
solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la postulacion.

c¢) Plazo ejecucién del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, la institucién ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del mismo, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del proyecto, con una antelacién minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo
correspondiente. Con todo, la institucion ejecutora debera remitir dicha modificacion
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
(ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prérroga (doce en total).
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12 meses no podran solicitar
extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
0 suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
fecha de aprobacion de la solicitud de ampliacién. Los proyectos que no renueven o
suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
¥ que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefaladas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacién
debera restituir |la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.
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¢) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Silaorganizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacion adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizaciéon adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

i) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacién del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefalada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS
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Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucién de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Ultima decisién
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se deberé estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de CATHERINA OLIVARES ARIAS, para representar ala ONG SURMAULE,
consta en Certificado de Directorio de Persona Juridica sin Fines de Lucro emitido por el
Servicio de Registro Civil e Identificacion con fecha 25 de septiembre de 2023.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Catherina Olivares Arias representante legal de la ONG SurMaule, y Paula
Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

8° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
DE AYUDA SOCIAL DE FIELES DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS FASIC cuyo texto es
del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL", ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL DE FIELES DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS FASIC

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N* 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION DE
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AYUDA SOCIAL DE FIELES DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS FASIC, en adelante “EL
EJECUTOR’, R.U.T N° 71.785.900-6, representado por CLAUDIO GONZALEZ URBINA,
cédula nacional de identidad N° 3.684.068-4; ambos domiciliados para estos efectos en 18
de Septiembre 600, comuna Arica, Region Arica y Parinacota, vienen en sefalar lo
siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dictd la
Resolucion Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accion Social’, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Fundacion de Ayuda Social
de Fieles de Las Iglesias Cristianas FASIC, segin consta en la Resolucion Exenta N° 54 y
su rectificacion a través de la Resolucién Exenta N° 55, ambas del 2023, de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la ejecucion del
proyecto postulado.

Que, durante la evaluacién de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dictd la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Fundacion de
Ayuda Social de Fieles de Las Iglesias Cristianas FASIC fue constituida con fecha
12/02/1991 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene como objeto social “impulsar,
patrocinar, promover, organizar y llevar a efecto toda clase de iniciativas, actividades,
proyectos y programas de asistencia a la comunidad, tanto de caracter moral, espiritual,
religioso o cultural, como de caracter material, socio econdmica o juridico y promover la
participacién personal y el apoyo moral y material por parte de los fieles de las iglesias
cristianas en particular y toda la comunidad nacional en general.- Cumpliendo con sus fines
de hacer el bien y prestar ayuda y servicios a las personas con mayor necesidad de
asistencia la Fundacién podra realizar entre otras actividades y sin que la enumeracion sea
limitativa sino meramente ejemplar, todas o algunas de las siguientes funciones. 1.- Formar
o promover la formacién de centros o grupos de estudio y difusion de la doctrina cristiana.
2.- Elaborar, preparar y seleccionar materiales de estudios y difusién de la doctrina cristiana
y de los programas y proyectos que la fundacién impulse, patrocine y promueva o lleve a
efecto y difundir el contenido de este material por todos los medios audiovisuales,
especialmente los de comunicacion social. 3.-Promover, realizar y asesorar proyectos de
desarrollo cultural, educativo y socioeconédmico. 4.-Promover la capacitacion laboral de las
personas que requieran su asistencia, ya sea proporcionando directamente tal, capacitacion
en los centros o establecimientos que el efecto cree o patrocine, ya sea celebrando
convenios y otorgando becas para que los interesados la adquieran en otros
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establecimientos publicos o privados. 5.-Asistir a las personas que lo requieran en los
problemas de caracter laboral que se les presenten, buscando solucién a los derivados de
la pérdida del trabajo. 6.-Prestar ayuda de caracter técnico y material para la solucion de
problemas econémicos-laborales, habitacionales, alimenticios 7.-Prestar asistencia juridica
y judicial a quienes lo requieran en funcion de los problemas que la fundacién atienda. 8.-
Colaborar en la solucién de los problemas materiales, legales, habitacionales, sociales y
culturales econdmicos, laborales y familiares y morales que se ocasionan por los procesos
migratorios, tanto internos como externos, por si en colaboracion con oftras instituciones
nacionales, extranjeras o internacionales”. Asimismo, la fundacién ha desarrollado en los
Ultimos dos afios iniciativas y proyectos destinades a la superacion de la pobreza
multidimensional tales como Talleres sobre contencion emocional, autocuidado, violencia a
mujeres, competencia laborales, personales y sociales para la mejora de la empleabilidad,
Campafias solidarias.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Construyendo Puentes de Inclusion en Mujeres Migrantes Pertenecientes a
Residencias Familiares y/o Programas Sociales en La Regién de Arica y Parinacota, en la
comuna Arica, Region de Arica y Parinacota, en el marco del Concurso Publico del Fondo
de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accidn Social afio
2023" y segun los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacién presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a traves
de Resolucion Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.

4, Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones

contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.
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10.

1.

12

13.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la cldusula quinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N°® 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
gue la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacién técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucién del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accion Social - afio 2023,
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a traves de la plataforma, las solicitudes de aprobacién de piezas gréaficas,
elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicé en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucién del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora deberd respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes segun la situacion que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendré las siguientes obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera del
presente instrumento.
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2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N* 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos vy
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrolio
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $20.000.000 (veinte
millones de pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo
24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla recursos para la asignacion y ejecucion
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucién se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracién y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacién.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ninglin caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

¥ La Subsecretaria de Evaluacidn Social, cuenta con la correspondiente autorizacién de la Direccidn de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, para transferir an una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Suparacién de la Pobreza,
lo gue fue informado a través del Oficio Ordinario N* 988, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.
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Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en |os siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a)

b)

d)

Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencion de la
firma electrénica de un representante de la institucién para ser utilizada en el proceso
de rendicién electrénica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacién, impresiones, afiches, videos, etc.);
se podran destinar recursos para el cuidado®, transporte y/o alimentacién de los y las
participantes, y del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break y
colaciones), articulos de higiene y proteccion personal, los cuales deben ser
pertinentes a la ejecucién del proyecto.

El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacidn sea preferentemente saludable.

Inversién: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucién, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcién de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacién de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico yl/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no

** Se consideran en este puntos los elementos de proteccidn personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracién y ejecucion de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de |la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversién ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién via correo electrénico que se realizd
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucién adjudicada vy
ser enviados por correo electronico a la casilla electronica que se informara oportunamente,
dirigido a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS
Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de

planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe
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Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a traves del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
CONCurso.

Informe de planificacion

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrdnico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompariar el acta en donde
conste la realizaciéon de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucién del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcién, meses de ejecucidn y los medios de
verificacion que se considerd en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesién, descripcién del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacién de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacién a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto®, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacién de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcitn de las actividades desarrolladas en el periodo, segln
lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en |a Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el

! https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial. gob.cl/panel/login
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que debera venir acompanado de los correspondientes respaldos de la informacién en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

¢c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del proyecto,
la institucién ejecutora debera entregar a través de correo electronico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el qgue debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccién

Explicacion general del proyecto
Principales actividades

Princi pales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

~0 Q00D

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir la presentacioén de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactades.

¢. Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicion
Electronica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacion auténtica, o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legaimente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos
los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
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sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversion a través de la plataforma de Sistema de
Rendicién Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicion de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aguel que se esta informando.

5. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicién Electronica de SISREC, informando la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucién del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la cldusula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacién.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucién N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Division de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacion, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde |a recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Divisidn de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectiie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
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subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contard nuevamente con 22
(veintidés) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la instituciéon. La validacién de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectiien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decisién final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totaimente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados ylo rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucién debera hacer entrega
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mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucién
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacién.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuante a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucion haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados ylo rechazados y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electronico de la notificacion de adjudicacion, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

32En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electronico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Divisién de Cooperacion Plblico Privada al respecto.
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La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacidén Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

¢) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes tecnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcion de mantener la comunicacién y coordinacién necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indico en el Formulario de Presentacién del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de |la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacidn financiera a los ejecutores.
c) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula

undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

125



d) Solicitar la restitucién de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicion de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones yf/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

fy Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Division de Cooperacion Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién. Las
solicitudes de modificacién deberan ser aprobadas por la Divisiéon de Cooperacién Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucion no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacién de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefalados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
(como modificacion o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando claramente los
antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y que demuestren que no se
altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las
contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria que impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacion se informé
serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.
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En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta ejecucion
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptaran
solicitudes que modifiguen mas del 60% del equipo informado en la postulacion.

c) Plazo ejecucién del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucién del mismo, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del proyecto, con una antelacién minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacién
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo
correspondiente. Con todo, la institucién ejecutora debera remitir dicha modificacion
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
(ocho) meses no podré solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prorroga (doce en total).
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12 meses no podran solicitar
extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacién de la ejecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
fecha de aprobacién de la solicitud de ampliacion. Los proyectos que no renueven o
suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, seglin el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacion
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirios
en el mercado financiero u otros, con el proposito de obtener intereses.
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c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacién adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacién atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasidn del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

J) Siseincumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de este.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados yio
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacién del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS
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Finalizado el plazo de ejecucién del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
gjecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Gltima decision
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de CLAUDIO GONZALEZ URBINA, para representar a la FUNDACION DE
AYUDA SOCIAL DE FIELES DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS FASIC, consta en escritura
de Mandato otorgado con fecha 26 de abril de 2023 ante Don Hernan Cuadra Gazmuri,
Notario publico de la Primera Notaria de Santiago y anotado bajo repertorio N°® 5463-2023.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Claudio Gonzalez Urbina representante legal de la Fundacién de Ayuda Social
de fieles de las Iglesias Cristianas FASIC, y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de
Evaluacion Social.”

9° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la ASOCIACION
CAMPAMENTO DE IDEAS cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR — ACCION SOCIAL”, ANO 2023
ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

ASOCIACION CAMPAMENTO DE IDEAS

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO", a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
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Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, ASOCIACION
CAMPAMENTO DE IDEAS, en adelante “EL EJECUTOR®, R.U.T N°® 53.334.642-1,
representado por ERNESTO ESPINOZA ILLANES, cedula nacional de identidad N°
13.221.206-6; ambos domiciliados para estos efectos en El Amanecer 05021, comuna
Antofagasta, Region de Antofagasta, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.5186, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacidn
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacién de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dict6 la
Resolucién Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza: "Para Vivir
Mejor — Accién Social”, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Asociacion Campamento de
Ideas, seglin consta en la Resolucidn Exenta N° 54 y su rectificacion a través de la
Resolucion Exenta N° 55, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la ejecucién del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacion de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dictd la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afo, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Asociacion
Campamento de |deas fue constituida con fecha 10/06/2019 y la que de acuerdo a sus
estatutos tiene como objeto social “la promocion del interés general, en materia de derechos
ciudadanos asistencia social, educacion, capacitacién, salud, deporte y recreacién,
medioambiente, innovacion y emprendimiento social, o cualquiera otra de bien comun; para
lo cual gestionara, desarrollara y ejecutara, por si o por interpésita persona, distintas
iniciativas, planes, proyectos y programas con instituciones publicas o privadas,
organizaciones, empresas y personas, con especial énfasis en comunidades vulnerables o
que vivan en condiciones de vulnerabilidad social’. Asimismo, la asociacién ha desarrollado
en los ultimos dos afios iniciativas y proyectos destinados a la superacion de la pobreza
multidimensional tales como Diagnésticos socio territoriales, Ejecucion de convenios Barrio
Transitorio, Intervenciones sociales integrales (PASYC).

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.
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Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado Intervencion Comunitaria contra La Violencia de Genero al Interior del Barrio
Transitorio Luz Divina 7 y 13 de Mayo. Redes Cubriéndonos, en la comuna Antofagasta,
Regién de Antofagasta, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacién de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social afio 2023" y segun los
términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.

4. Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Repuablica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que la reemplace.

7. Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

B. La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucion del proyecto.

9. Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
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10.

1.

12.

13.

memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, "Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - afio 2023",
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacion de piezas graficas,
elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Tal como se indico en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucién del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera |a titularidad de los derechos.

Durante la ejecucién del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u oftra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucién debera tomar las medidas pertinentes segun la situacion que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el termino anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los terminos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N® 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o0 norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $19.062.490 (diecinueve
millones sesenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos), fondos contemplados Partida 21,
Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N°
21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla
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recursos para la asignacion y ejecucion del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la
Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacién regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Divisibn de Administracibn y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucidon se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la divisién de administracion y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacion.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningln caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo ylo de oficina para el desarrollo de
capacitacién y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencion de la
firma electrénica de un representante de la institucion para ser utilizada en el proceso
de rendicion electrénica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones, afiches, videos, etc.);
se podran destinar recursos para el cuidado™, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, y del eguipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break y

3 L a Subsecretaria de Evaluacitn Social, cuenta con I3 comespondiente autorizacion de la Direccion de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, para transferir en una cucta en el mareo del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N® 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Prasupuestos.

¥ 5e consideran en este puntos los elementos de proteccidn personal establecidos por el Ministerio de
salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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b)

d)

colaciones), articulos de higiene y proteccién personal, los cuales deben ser
pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacién sea preferentemente saludable.

Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de alglin insumo relevante para la optimizacién de un proceso para la
institucién, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcién de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucidon del presente convenio no tendrd relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucién de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Sdlo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en téerminos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicién sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicién la entidad ejecutora no est4
rindiendo gastos de Inversién ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompariada del
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detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluaciéon Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacién de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcién de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién via correo electrénico que se realizé
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucion adjudicada y
ser enviados por correo electronico a la casilla electronica que se informara oportunamente,
dirigido a la Division de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.clf y la plataforma de seguimiento del
CONCcurso.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacién y tematicas tratadas y acompafiar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacién de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucion y los medios de
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verificacién que se consider6 en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucién del proyecto,
indicando nombre, profesién, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacidn.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto®, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacién de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.
Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3 Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafado de los correspondientes respaldos de la informacion en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a traves de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consclidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a través de correo electronico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacion en un maximo de 20 planas:

* https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login

136



~0 a0 oW

Introduccion

Explicacion general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

Exigir la presentacion de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicion
Electrénica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

. Los comprobantes de ingresos, con la documentacién auténtica, o la relacién vy

ubicacidn de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y

ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

. Informes mensuales de inversion a través de la plataforma de Sistema de

Rendicion Electronica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafnados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de

Sistema de Rendicion Electrénica de SISREC, informando la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
itern del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.
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No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcién para informar el resultado de su revisién.

A su vez, la Division de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcién para aprobarios u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectue observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos vy financieros mensuales, la institucién debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidos) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias cormridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22
(veintidds) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectuen observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacién de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
guinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion
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de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde |a fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefalada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto sera de 6 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucion a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucion debera hacer entrega
mediante correo electrénico™® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucién a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacién.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que |la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
¥ vigencia, segun sea el caso.

%En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio medianie correo
electronico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacién Pablico Privada al respecto.
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En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucion haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electréonico de la notificacidn de adjudicacion, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucién de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.
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e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicacion y coordinacién necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indicd en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacién financiera a los ejecutores.

¢) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucién del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicion de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

fy Acompafiar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacién del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ella representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
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dirigidas a la Jefatura de la Divisién de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Divisién de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Divisién de Cooperacién Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucion no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefalado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas sélo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefialados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
(como modificacién o creacién de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando claramente los
antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y que demuestren que no se
altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las
contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacion se informo
serian cubiertos por aportes propios de |la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formularioc de Presentacién del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revisiéon de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta ejecucion
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptaran
solicitudes que modifiguen mas del 60% del equipo informado en la postulacién.

c) Plazo ejecucidn del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del mismo, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del proyecto, con una antelacién minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo
correspondiente. Con todo, la institucion ejecutora debera remitir dicha modificacion
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
{ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prorroga (doce en total).
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12 meses no podran solicitar
extension alguna en el plazo respectivo.
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En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
0 suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacién de la ejecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
fecha de aprobacion de la solicitud de ampliaciéon. Los proyectos que no renueven o
suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefaladas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segin el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacion
debera restituir |a totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacidn, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacién adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacién atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.
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h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el términe anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde |a notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Gltima decision
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de ERNESTO ESPINOZA ILLANES, para representar a la ASOCIACION
CAMPAMENTO DE IDEAS, consta en Certificado de Directorio de Persona Juridica sin
Fines de Lucro emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificacién con fecha 28 de
marzo de 2023.
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DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, guedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Ernesto Espinoza lllanes, representante legal de la Asociacion Campamento
de Ideas, y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

10° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
JUAN CARLOS KANTOR cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL”, ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
: i
FUNDACION JUAN CARLOS KANTOR

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO", a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION JUAN
CARLOS KANTOR, en adelante "EL EJECUTOR", R.U.T N® 65.206.480-9, representado
por ESTEBAN ANDRES GOMEZ MALDONADO, cédula nacional de identidad
N°24.780.674-1; ambos domiciliados para estos efectos en Av. Las Condes #9792 oficina
618, comuna de Las Condes, Region Metropolitana, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N® 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
ano 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacién de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicté la
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Resolucion Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accidn Social”, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resultd adjudicada la Fundacién Juan Carlos
Kantor, segin consta en la Resolucién Exenta N° 54 y su rectificacion a través de la
Resolucién Exenta N° 55, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la ejecucién del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacion de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera gue resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Fundacién Juan
Carlos Kantor fue constituida con fecha 18/03/2003 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene
como objeto social “Capacitacion mediante charlas, cursos, seminarios, reuniones, talleres
etc., tendientes a impartir a voluntarios los conocimientos tedricos y practicos basicos,
necesarios para la atencién de ancianos y minusvalidos". Asimismo, la Fundacion ha
desarrollado en los Ultimos dos afios iniciativas y proyectos destinados a la superacién de
la pobreza multidimensional tales como “Programa de acompafamiento voluntaric a
personas mayores en situacion vulnerable de la comuna de Vitacura®, “Programa de
acompafiamiento voluntario a personas mayores en situacion de aislamiento social y
emocional en la comuna de Lo Barnechea”, “Acompafiamiento telefénico mayor comuna de
Programa de acompafiamiento telefénico a personas Junio - febrero 2023-2024 1
Coyhaique” y “Programa de acompafiamiento a Personas Maycres Region de Maule".

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Acompafiamiento Emocional Y Afectivo A Personas Mayores De La Region
Del Maule, en las comunas del Maule - San Clemente - Rauco, Region de Maule, en el
marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza
“Para Vivir Mejor — Accion Social afio 2023" y segun los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacién presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:
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10.

1.

12,

13.

Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracién del
proyecto.

Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

Entregar el informe de Planificacién, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacién técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucion del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accion Social - afio 2023",
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacion de piezas graficas,
elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicéd en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucién del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacién para la utilizacién de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se |le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucién del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
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sea por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucién debera tomar las medidas pertinentes segln la situacién que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que |a reemplace.

4, Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERA: DE LOS RECURSOS E iITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $17.453.000 (Diecisiete
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos), fondos contemplados Partida 21,
Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Glosa 04, de la Ley N°®
21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla
recursos para la asignacién y ejecucion del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucién se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

37 |a Subsecretaria de Evaluacién Social, cuenta con la cormespondiente autorizacién de la Direccidn de Presupuestos del
Ministerio de Haclenda, para transferir en una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficic Ordinario N® 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.
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- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucion bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracién y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacién.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningln caso la organizacion podra iniciar la ejecucién del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a que |la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefalados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencién de la
firma electronica de un representante de la institucion para ser utilizada en el proceso de
rendicién electronica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: pendon, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.); se
podran destinar recursos para el cuidado®, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, y del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break y colaciones),
articulos de higiene y proteccién personal, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacion sea preferentemente saludable.

b) Inversiéon: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicidn de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnologicas o el pago a un tercero por la
elaboraciéon de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucién, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnologica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

* Se consideran en este puntos los elementos de proteccion personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucién.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicién sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafiada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacién Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

Mo se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.
CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de |a recepcién de los recursos, dentro de un plazo

de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion via correo electronico gue se realizo
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
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recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucién adjudicada y
ser enviados por correo electrénico a la casilla electronica que se informara oportunamente,
dirigido a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
CONCUrso.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcién del presente convenio, a través de correo electronico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacién y tematicas tratadas y acompanar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucion y los medios de
verificacién que se considerd en el formulario de postulacion. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesion, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto®, en el plazo méximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcién de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula septima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno

8 https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login
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a la implementacion de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.
Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segin
lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafiado de los correspondientes respaldos de la informacién en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de |a plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

a. Una descripcién de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacidon comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a través de correo electrénico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccién

Explicacion general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

~0oo00CD

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a.  Exigir la presentacion de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.
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b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

¢c. Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefaladas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicion
Electréonica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacion auténtica, o la relacién y
ubicacién de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos
los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversion a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompanados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segln los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendiciéon Electrénica de SISREC, informando la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucién del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucién N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
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recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidds) dias habiles
desde su recepcién para aprobarios u observarios. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacién Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Divisién.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidos) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones yl/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22
(veintidds) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea tecnico o financiero, la
institucidon debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacién de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera |a definitiva, notificando
de la decision final a la institucién.

La no presentacién de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacion Scocial.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regird desde que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucién del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
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facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucion a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucion debera hacer entrega
mediante correo electronico® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, |la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucién
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que |la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos vy
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucidon haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electrénico de la notificacién de adjudicacion, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

%0En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electronico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Divisidn de Cooperacidn Plblico Privada al respecto.
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DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervisién técnica y financiera de la ejecuciéon de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes, una técnica y ofra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte tecnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacidn técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicaciéon de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicacion y coordinacién necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indico en el Formulario de Presentacién del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.
La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y

Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:
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a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a traves del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

¢) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicion de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

f) Acompafiar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacién del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
elfla representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Division de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria
de Ewvaluacién Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Division de Cooperacion Plblico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde |a fecha de recepcién. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacién Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucién no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefialados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
(como modificacién o creacién de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando claramente los
antecedentes que justifiguen la modificacién solicitada y que demuestren gue no se
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altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las
contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria gue impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacién se informo
serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

gjecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta ejecucion
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptaran
solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la postulacién.

Plazo ejecucién del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, la institucién ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del mismo, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del proyecto, con una antelacion minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo
correspondiente. Con todo, la institucién ejecutora debera remitir dicha modificacién
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
(ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prorroga (doce en total).
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12 meses no podran solicitar
extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefalada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
fecha de aprobacion de la solicitud de ampliacién. Los proyectos que no renueven o
suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
¥ que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, |a cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.
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En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre |las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacién
debera restituir |a totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacidn, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Silaorganizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacion adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) $Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de |as inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j)  Siseincumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco {5} dias habiles SiguiEHIEE a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.
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El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucién del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Gitima decision
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de ESTEBAN ANDRES GOMEZ MALDONADO, para representar a la
FUNDACION JUAN CARLOS KANTOR, consta en el mandato de repertorio N°8979 de
fecha 26 de julio del 2023 ante el notario plblico Cosme Fernando Gomila Gatica.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Esteban Andrés Gomez Maldonado representante legal de la Fundacion Juan
Carlos Kantor, y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

11° DEJASE CONSTANCIA de la presentacién por cada una de las instituciones cuyos
convenios se aprueban por el presente decreto, de la informacién requerida en el numeral
9 de la Circular N°20 de 11 de agosto de 2023 del Ministerio de Hacienda, la cual consiste
en indicar cualquier otro convenio de transferencia que haya suscrito con la administracion
y que se encuentre vigente.
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12° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Fondo de Iniciativas para la Superacion de
la Pobreza, de la Ley N° 21.516 de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico
afio 2023.

13° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia; al Gabinete, a la Division de Cooperacién Publico-Privada: a la
Divisién de Administracion y Finanzas, todos de la Subsecretaria de Evaluacién Social: a
las instituciones cuyos convenios se aprueban por medio del presente instrumento yala
Oficina de Partes.

14° INCORPORESE por Oficina de Partes, copia digital del presente Decreto en el sistema

de gestion documental del Ministerio de Desarrollo Social y Familia denominado SocialDOC.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WERB
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl Y ARCHIVESE.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

vl
s|
JAVIE ORO CACERES
MINISTRA DE DE ROLLO SOCIAL Y FAMILIA

V. a
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