DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Maria José Garcia Bellalta representante legal de la Fundacién El Arbol, y
Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

6° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la ORGANIZACION
NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL IMPULSA cuyo texto es del siguiente
tenor;

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR — ACCION SOCIAL", ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL IMPULSA

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N® 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL IMPULSA, en adelante “EL
EJECUTOR', R.U.T N°65.167.348-8, representado por CAMILA ABURTO LICAN, cédula
nacional de identidad N° 17.997.821-0; ambos domiciliados para estos efectos en Anibal
Pinto 2380 dpto. 303, comuna Osorno, Region de Los Lagos, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Pablico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicaciéon de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacién Social dicté la
Resolucién Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accién Social”, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Organizaciéon No
Gubernamental De Desarrollo Social Impulsa, segln consta en la Resolucién Exenta N° 54
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y su rectificacion a través de la Resolucion Exenta N° 55, ambas del 2023, de Ila
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la
ejecucion del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacién de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Organizacion No
Gubernamental De Desarrollo Social Impulsa fue constituida con fecha 29/09/2016 y la que
de acuerdo a sus estatutos tiene como objeto social “la promocion del desarrollo,
especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en situacion de
pobreza y/o marginalidad. Podra realizar sus actividades en los siguientes ambitos de
accién: educacién, cultura, capacitacion, trabajo, vivienda, salud, medio ambiente,
desarrollo comunitario, microempresa, pequefia produccién, consumo popular, derechos
humanos, comunidades indigenas y deportivo-recreativo en lo urbano y rural. Para
conseguir estos objetivos, y sin que esta enumeracion sea taxativa, la Asociacion podra
realizar, seminarios, simposios, cursos y eventos; Crear y administrar centros de estudios
de investigacion, bibliotecas, centros de documentacién y bases de datos; Crear, sostener
y administrar Centros Abiertos, jardines infantiles, hogares y otros similares, de nifios,
jovenes y ancianos, hospederias, policlinicos y centros comunitarios. Editar, imprimir y
distribuir folletos, boletines, revistas, periédicos y libros y en general producir y hacer uso
de todo tipo de medios audiovisuales. Otorgar atencion profesional especializada individual
y grupal, asesorias y transferencia tecnolégica. Promover la organizaciéon y participacion
ciudadana en sus diversas formas y niveles. Asociarse en forma transitoria o permanente
con otras con otras institucione nacionales, internacionales y extranjeras gue persigan fines
analogos. Colaborar con instituciones publicas, privadas y municipales en materias que
sean comunes. Proponer a la autoridad competente la dictacion, modificacion de
disposiciones legales reglamentarias que propendan al desarrollo social en el ambito de la
Asociacion. La Asociacion podra realizar actividades economicas que se relacionen con sus
fines, asimismo podra invertir sus recursos de la manera que decidan sus organos de
administracion. Las rentas que perciba de esas actividades solo deberan destinarse a los
fines de la Asociacién o a incrementar su patrimonio”. Asimismo, la corporacion ha
desarrollado en los Ultimos dos afios iniciativas y proyectos destinados a la superacién de
la pobreza multidimensional tales como Intervenciones de salud, Talleres de arte y
muralismo, Talleres de sexualidad en comunidades indigenas.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado Acercando Sonrisas Saludables A Nifios y Nifias de Sectores Rurales, en las
comunas de Puerto Octay - Puyehue - Rio Negro - San Juan de la Costa, Regién de Los
Lagos, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza “Para Vivir Mejor — Accion Social afio 2023" y segln los términos de este
acuerdo.
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El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre ofras
acciones a:

10.

Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.

Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera gue
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucion del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accion Social - afio 2023",
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.
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11. Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacion de piezas gréaficas,
elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

12. Tal como se indico en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucién del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacién para la utilizacién de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

13. Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes segun la situaciéon que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALY FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N* 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Replblica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E iTEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferirda a la entidad ejecutora la cantidad de $20.000.000 (veinte
millones de pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo
24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla recursos para la asignacién y ejecucion
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®', correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

21 |a Subsecretaria de Evaluacidn Social, cuenta con la correspondiente autorizacion de la Direccidn de Presupuestos del

Ministerio de Hacienda, para transferir en una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacitn de la Pobraza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N* 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos
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- Se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucién se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracién y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacion.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, |la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencién de la
firma electrénica de un representante de la instituciéon para ser utilizada en el proceso
de rendicion electrénica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones, afiches, videos, etc.);
se podran destinar recursos para el cuidado®, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, y del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo, coffee break y
colaciones), articulos de higiene y proteccién personal, los cuales deben ser
pertinentes a la ejecucién del proyecto.

El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacién sea preferentemente saludable.

b) Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos

# Se consideran en este puntos los elementos de proteccién personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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d)

gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracién de algun insumo relevante para la optimizaciéon de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico ylo financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucidn.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucién de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al termino del proyecto, su rendicion sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafiada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacién Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas

juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales

como, aseo, alimentacién, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.
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No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcién de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién via correo electrénico que se realizé
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucién adjudicada y
ser enviados por correo electronico a la casilla electrénica gque se informara oportunamente,
dirigido a la Division de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora deberd presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicién de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.clf y la plataforma de seguimiento del
concurso.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompaniar el acta en donde
conste la realizacién de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucion y los medios de
verificacion que se considerd en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesion, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacién a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
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proyecto®®, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacién de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.
Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafado de los correspondientes respaldos de la informacion en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcién de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la institucién ejecutora debera entregar a través de correo electrénico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccién

Explicacion general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

~PeoTwe

5 https://seguimientochdtt. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login
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SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracién y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.

Exigir la presentacion de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicion
Electrénica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

. Los comprobantes de ingresos, con la documentacién auténtica, o la relacién y

ubicaciéon de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y

ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

Informes mensuales de inversién a través de la plataforma de Sistema de

Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los

recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de

Sistema de Rendicion Electrénica de SISREC, informando la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la instituciéon y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Scocial. En caso de haberse producido
una modificaciéon presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.
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Todo lo anterior se realizara son sujecién a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Division de Cooperacion Pablico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde |la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracién la revision
técnica realizada por la Divisidn de Cooperacidn Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Divisién.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucién. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22
(veintidds) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacién de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacién de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran

remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
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DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el dltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde |a fecha de |a solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto sera de 12 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucién debera hacer entrega
mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefaladas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
gjecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario

24En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envie mediante correo
electrénico. Sin embarge, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Divisidn de Cooperacidén Pdblico Privada al respecto.
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sera liberada una vez que la institucién haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacién Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electronico de la notificacién de adjudicacion, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y oftra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucién del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de |la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la cldusula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.
Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcion de mantener la comunicacion y coordinacién necesaria con la contraparte del

Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucién del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indicé en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
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motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

¢) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicion de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

fy Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerioc de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o elfla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Division de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Division de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las
solicitudes de modificacién deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucién no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.
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Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas sélo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefialados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
(como modificacién o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
deberd solicitar formalmente dichas modificaciones indicando claramente los
antecedentes que justifiguen la modificacion solicitada y que demuestren que no se
altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las
contrapartes técnicas y financieras, a traves de correo electronico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliguen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacién se informé
serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/lo equipo de trabajo. Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que
dicha modificaciéon no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta ejecucion
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptaran
solicitudes que modifiguen mas del 60% del equipo informado en la postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del mismo, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
técnica antes que finalice el plazo de ejecucidn del proyecto, con una antelacidn minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo
correspondiente. Con todo, la institucion ejecutora deberad remitir dicha modificacién
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacién.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
(ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prérroga (doce en total).
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12 meses no podran solicitar
extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
0 suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde |a
fecha de aprobacion de la solicitud de ampliacién. Los proyectos que no renueven o
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suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
Y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en dreas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacion
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Silaorganizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacién adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j)  Siseincumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

95



Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la instituciéon, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados ylo
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefalada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucién de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacién de la ultima decision
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representarala SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N® 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de CAMILA ABURTO LICAN, para representar a la ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL IMPULSA, consta en Certificado de
Directorio de Persona Juridica sin Fines de Lucro emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificacion con fecha 12 de abril de 2023.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio

en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES
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El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Camila Aburto Licadn representante legal de la Organizacion No
Gubernamental de Desarrollo Social Impulsa, y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de
Evaluacion Social.”

7° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
AFRICA DREAM cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR — ACCION SOCIAL", ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION AFRICA DREAM

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N® 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION AFRICA
DREAM, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N® 65.939.680-7, representado por
RODRIGO MERCADO CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 10.753.576-4; ambos
domiciliados para estos efectos en La Capitania 80, Oficina 108, comuna Las Condes,
Region Metropolitana, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicaciéon de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicté la
Resolucién Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accidn Social®, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resultdé adjudicada la Fundacién Africa Dream,
segun consta en la Resolucion Exenta N° 54 y su rectificacion a través de la Resolucién
Exenta N° 55, ambas del 2023, de |la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, para la ejecucién del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacién de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministeric de Hacienda dictdé la Circular N°20 en la que reitera y
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complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Fundacion Africa
Dream fue constituida con fecha 04/04/2008 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene como
objeto social ayudar directamente al mejoramiento de la calidad de vida de sectores de
£5casos recursos econdmicos, a quienes se propendera a otorgar la ayuda gratuitamente,
tanto en Chile como en especial para los pueblos y paises del continente africano, para lo
cual formara lideres sociales que capaciten a la poblacion de dichos pueblos y paises.
Llevara a cabo acciones de asistencia social, sanitarias, de salud, educativas, mejoramiento
de infraestructura; acceso al agua potable, distribucion de alimentos y medicinas, acceso a
microcréditos y, en general, todas aquellas acciones que sean necesarias para lograra el
objetivo de mejorar en forma integral su calidad de vida y propiciar mecanismos de
superaciéon personal. Asimismo, la fundacién ha desarrollado en los ultimos dos afios
iniciativas y proyectos destinados a la superacion de la pobreza tales como Voluntariado
Taller Kinesiologia, Voluntariado Taller Salud Mental, Voluntariado talleres de autocuidado.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Promoviendo La Autovalencia, en la comuna Coltauco, Region de Libertador
Bernardo O'Higgins, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social afio 2023" y segun los
términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el proyecto, el gue pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del proyecto.
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10.

1.

12.

13.

Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacién técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucion del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - afio 2023",
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacién de piezas graficas,
elaboradas en razon del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicd en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucién del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucién del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacién de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes seguln la situacién que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
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Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1.  Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucién N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E iTEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $19940000 (diecinueve
millones novecientos cuarenta mil pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N* 21.516, de
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla recursos
para la asignacién y ejecucién del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucion se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N® 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracion y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacion.

%% La Subsecretaria de Evaluacién Social, cuenta con la correspondiente autorizacidn de la Direccion de Presupuestos del

Ministeric de Hacienda, para transferir en una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacidn de la Pobreza,
lo gue fue informado a través del Oficio Ordinario N® 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.
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Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendiciéon de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

b)

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacién y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales
como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencion
de la firma electronica de un representante de la institucién para ser utilizada en el
proceso de rendicién electronica de cuentas implementada por la Contraloria
General de la Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusién del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion,
impresiones, afiches, videos, etc.); se podran destinar recursos para el cuidado®,
transporte y/o alimentacion de los y las participantes, y del equipo ejecutor del
proyecto (por ejemplo coffee break y colaciones), articulos de higiene y proteccion
personal, los cuales deben ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacion sea preferentemente saludable.

Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracién de algin insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico ylo financiero de la iniciativa. No se aceptaran medificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

% 5e consideran en este puntos los elementos de proteccién personal establecidos por el Ministerio de
salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/

101




Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucién ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucién del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en téerminos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicién sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicién la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversién ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafiada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparaciéon de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién via correo electrénico que se realizé
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucién adjudicada y
ser enviados por correo electrénico a la casilla electronica que se informara oportunamente,
dirigido a la Division de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.
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Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora deberd presentar un (1) Informe de
planificacion e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
CONCUrso.

Informe de planificacién

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a traves de correo electrénico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompafiar el acta en donde
conste la realizacién de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucion y los medios de
verificacién que se considerd en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
deberéa incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesién, descripcién del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacién de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto?, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacién de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3.  Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

T https://seguimientochdtt. ministeriod esarrollosocial gob.cl/panel/login
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En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafiado de los correspondientes respaldos de la informacién en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucién
del proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

¢c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del proyecto,
la institucién ejecutora debera entregar a través de correo electrénico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccién

Explicacién general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

"hOoo0ooCoO

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir la presentacion de los informes de inversién en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

¢.  Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicién
Electrénica de Cuentas SISREC, lo siguiente:
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1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacién auténtica, o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos
los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentaciéon auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversion a través de la plataforma de Sistema de
Rendicién Electronica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicién Electrénica de SISREC, informando la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucién N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacion, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutive. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcién para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcién para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacién Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.
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En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
infformes de Planificacién, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificaciéon. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidos) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones ylo rechazos, recibidos. El Ministerio contard nuevamente con 22
(veintidos) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacién de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucién adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regird desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de |a solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.
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A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucién debera hacer entrega
mediante correo electrénico®® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacién.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucién haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electronico de la notificacion de adjudicacion, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

2BEn caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electronico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion Publico Privada al respecto.
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DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia serd ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Puablico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo vy de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la cldusula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resclver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicacién y coordinacion necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucién del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indicd en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién
de cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca
de la forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los
recursos adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los gjecutores.
c) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula

undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.
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d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicion de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

f) Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinader financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Divisién de Cooperacién Plblico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacién Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Division de Cooperacion Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucion no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas sélo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacién de ejecucién del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia_presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en |la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacién o creacion de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional
a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas
modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través
de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacion se
informé serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
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proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifigue, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiqguen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, la institucién
ejecutora podra solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucién del
mismo, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante |la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del
proyecto, con una antelacion minima de 30 (treinta) dias corridos, debiendo
suscribirse para este efecto, una modificaciéon del convenio celebrado, la que debe
aprobarse por el acto administrativo correspondiente. Con todo, la institucién
ejecutora debera remitir dicha modificacion debidamente suscrita, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso contrario, no se dara curso a la
respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses,
incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo,
un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de
12 meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
técnica a partir de la justificacion presentada, la institucién ejecutora debera
mantener vigente la garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para
lo cual deberd renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una
vigencia por 10 (diez) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la
ejecucion del proyecto. La garantia debe ser enviada a la contraparte técnica en un
plazo de 10 (diez) dias habiles desde la fecha de aprobacién de la solicitud de
ampliacion. Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para
dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucién podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:
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a) Sila organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacion
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el proposito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacion adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j) Siseincumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados ylo
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del termino
anticipado del convenio.
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Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos ser4 perseguido
penalmente de acuerdo con |a ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucién del proyecto, en aquellos casos en que la institucién
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucién de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Gltima decisién
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de RODRIGO MERCADO CARDENAS, para representar a la FUNDACION
AFRICA DREAM, consta en Acta Sesion de Directorio de fecha 06 de octubre y reducida a
escritura publica con fecha 10 de octubre del 2023 repertorio N°15024-2023 otorgada ante
don Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Publico de la Octava Notaria de Santiago

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Rodrigo Mercado Cardenas representante legal de la Fundacién Africa Dream,
y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

8° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
LIVE MUSIC cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL”, ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION LIVE MUSIC

112



En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO", a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION LIVE
MUSIC, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 53.334.741-K, representado por MIGUEL
ANGEL IGNACIO ARAVENA VARGAS, cédula nacional de identidad N° 16.692.979-2;
ambos domiciliados para estos efectos en General Carrera 735, comuna Temuco, Regién
de la Araucania, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N* 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacién de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicto la
Resolucién Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accion Social’, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Fundacién Live Music, segun
consta en la Resolucion Exenta N° 54 y su rectificacion a través de la Resolucién Exenta N°
55, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, para la ejecucién del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacién de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacién.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Fundacion Live
Music fue constituida con fecha 03/09/2020 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene como
objeto social es “crear, organizar y mantener actividades, talleres y cursos abiertos con
miras, tanto en las artes musicales como visuales, la danza y el teatro. Permitiendo asi la
mediacion del desarrollo transversal de competencias emocionales y psicosociales, ademas
del conocimiento relacionado con su habilidad y técnica especifica, en tanto que la accesion,
desarrollo y promocion de las artes como retribucién social constituyen el fin Gltimo de esta
Fundacién”. Asimismo, la Fundacién ha desarrollado en los Gltimos dos afios iniciativas vy
proyectos destinados a la superacion de la pobreza multidimensional tales como “Taller
Explorando la composiciéon musical®, “Taller Aprende a dibujar a través de las formas y las
figuras®, “Taller Contemos historias a través del dibujo y el color”, “Taller de Batucada®,
“Taller de Iniciacion Musical”.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,
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LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado Desarrollo Integral Para Ninos, Ninas Y Adolescentes Con Nee, en la comuna
de Temuco, Regiéon de Araucania, en el marco del Concurso Publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accion Social afio 2023"
y segun los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacién presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a traves
de Resolucién Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del proyecto.

4, Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimientc de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacién, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N°® 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que la reemplace.

7. Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

8. La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucién del proyecto.

9. Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
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10.

11.

12.

13.

memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - afio 2023",
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacion de piezas graficas,
elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicd en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucion del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias gue se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes segun la situacion que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucién N* 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferird a la entidad ejecutora la cantidad de $18.655.000 Dieciocho
millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos ), fondos contemplados Partida 21,
Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N°
21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla
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recursos para la asignacion y ejecucion del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacién regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucion se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracién y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacion.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrolio de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales
como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencién
de la firma electronica de un representante de la institucién para ser utilizada en el
proceso de rendicion electrénica de cuentas implementada por la Contraloria
General de la Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion,
impresiones, afiches, videos, etc.); se podran destinar recursos para el cuidado®,
transporte y/o alimentacién de los y las participantes, y del equipo ejecutor del

* La Subsecretaria de Evaluacién Social, cuenta con la comespondiente autorizacién de |a Direccion de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, para transferir en una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N* 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.

% Se consideran en este puntos los elementos de proteccién personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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b)

d)

proyecto (por ejemplo coffee break y colaciones), articulos de higiene y proteccion
personal, los cuales deben ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacién sea preferentemente saludable.

Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de
honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucién del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucién del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicién la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicion, acomparada del
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detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacién de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion via correo electrénico que se realizd
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucién adjudicada y
ser enviados por correo electronico a la casilla electrénica que se informara oportunamente,
dirigido a la Division de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracién de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacion e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe
Tecnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicién de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
CONGUrso.

Informe de planificacion

El informe de planificacion deberd entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcién del presente convenio, a través de correo electronico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompaniar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucion y los medios de
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verificacién que se considerd en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesién, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto®’, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacién de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte tecnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafiado de los correspondientes respaldos de la informacion en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion
del proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

Resumen Ejecutivo
Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,

la institucién ejecutora debera entregar a través de correo electronico a la contraparte
técnica. ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera

" https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login
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ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

o o0 o

Introduccién

Explicacién general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusién
Conclusiones

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracién y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a.

Exigir la presentacién de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicién Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Proceder a su revisién para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicién
Electronica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

. Los comprobantes de ingresos, con la documentacién auténtica, o la relacion y

ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. E| comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

. Los comprobantes de egreso con la documentacién auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y

ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

Informes mensuales de inversién a través de la plataforma de Sistema de
Rendicién Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segln los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de

Sistema de Rendicién Electrénica de SISREC, informando la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
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item del presupuesto establecido, a més tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucién del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde |a recepcion para informar el resultado de su revisién.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Divisién.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones yl/o rechazos, recibidos. El Ministerio contard nuevamente con 22
(veintidés) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacién de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucién adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decisién final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
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causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados ylo rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad senalada
en la clausula decimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 10 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucion debera hacer entrega
mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos gue por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los

*En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante cormeo
electrénico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion Piblico Privada al respecto.
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recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes téecnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucién haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados ylo rechazados y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electronico de la notificacion de adjudicacion, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner termino anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucién de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contard con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se

relacionan con los gjecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando

por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por

profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la

Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
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consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicacién y coordinacioén necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indicd en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracién y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

c) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere la clausula
undecima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucién del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicién de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

f) Acompafiar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionard con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES
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Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
elfla representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Divisién de Cooperacién Plblico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Division de Cooperacion Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde |la fecha de recepcién. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucién no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones tecnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas sdlo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia_presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefialados en la cldusula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacién o creacion de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional
a recursos humanos), entre ofras), se debera solicitar formalmente dichas
modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiguen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través
de correo electronico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio, aguellos gastos que en la
postulacién se informé serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
ejecucién y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiguen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucién_del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion
ejecutora podra solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
mismo, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante |la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del
proyecto, con una antelacién minima de 30 (treinta) dias corridos, debiendo
suscribirse para este efecto, una modificacion del convenio celebrado, la que debe
aprobarse por el acto administrativo correspondiente. Con todo, la institucién
ejecutora debera remitir dicha modificacion debidamente suscrita, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso contrario, no se dara curso a la
respectiva modificacion.
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El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses,
incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo,
un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de
12 meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
técnica a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera
mantener vigente la garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para
lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una
vigencia por 10 (diez) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacién de la
ejecucion del proyecto. La garantia debe ser enviada a la contraparte técnica en un
plazo de 10 (diez) dias habiles desde la fecha de aprobacién de la solicitud de
ampliacién. Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para
dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
Y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podré poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacién
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirios
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Si la organizacién adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.
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g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

J)  Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
senalada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecuciéon del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
estos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Gltima decision
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
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la personeria de MIGUEL ANGEL IGNACIO ARAVENA VARGAS, para representar a |a
FUNDACION LIVE MUSIC, consta en el Certificado de Directorio de Persona Juridica Sin
Fines de Lucro, emitido por el Servicio de Registro Civil e |dentificaciéon de fecha 21 de
septiembre del 2023.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Miguel Angel Ignacio Aravena Vargas representante legal de la Fundacion
Live Music, y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

9° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
HOGARES SAN VICENTE DE PAUL cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL”, ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION HOGARES SAN VICENTE DE PAUL

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N® 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION
HOGARES SAN VICENTE DE PAUL, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N* 75.996.110-
2, representado por FRANCISCO VELASCO ECHAZARRETA, cédula nacional de
identidad N° 11.624.873-5; ambos domiciliados para estos efectos en Calle Cautin #1640,
comuna Temuco, Regién de Araucania, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N°® 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Plblico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.
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Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacién de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacién Social dicté la
Resolucion Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accibén Social”, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resultd adjudicada la Fundacién Hogares San
Vicente De Paul , segln consta en la Resolucion Exenta N° 54 y su rectificacién a través
de la Resolucion Exenta N° 55, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la ejecucién del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacion de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacién.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Fundacion Hogares
San Vicente De Paul fue constituida con fecha 31/01/2013 y la que de acuerdo a sus
estatutos tiene como objeto social “El ejercicio de la caridad cristiana en favor de los
necesitados en cualquier forma y especialmente en la forma en que se practica por las
conferencias de la Sociedad de San Vicente de Pau. El mejoramiento material y moral de
las personas desvalidas y su asistencia espiritual, para cuyo efecto podra establecer
hogares, centros abiertos, albergues, residencias, escuelas, patronatos, talleres y cualquier
otra forma de ayuda a los pobres y enfermos y Participar sola y con otras instituciones en
cualquier tipo de proyecto que pretenda el desarrollo social y cultural de las personas.
Asimismo, la Fundacién ha desarrollado en los dltimos dos afios iniciativas y proyectos
destinados a la superacion de la pobreza multidimensional tales como “Intervenciones
individuales de estimulacién cognitiva a personas mayores del ELEAM", “Intervenciones
individuales de estimulacién motora a personas mayores del ELEAM", “Intervenciones
grupales de estimulacién cognitiva a personas mayores del ELEAM" y “Intervenciones
grupales de estimulacion motora a personas mayores del ELEAM".

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado Que Nuestros Ultimos Afios Sean De Amor, Salud Y Bienestar En Nuestro
Hogar San Vicente De Paul Temuco, en la comuna de Temuco, Regién de Araucania, en
el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza
“Para Vivir Mejor — Accion Social afio 2023" y segln los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan

contenidas en el formulario de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.
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SEGUNDA: OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

10.

1.

12.

Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a traves
de Resolucién Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.

Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
gue la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucion del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - afio 2023",
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacién de piezas graficas,
elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicd en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
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propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucion del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

13. Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora deberd respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucién debera tomar las medidas pertinentes segun la situacién que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N* 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $11.768.000 (Once millones
setecientos sesenta y ocho mil pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N* 21.516, de
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico afio 2023, que contempla recursos
para la asignacién y ejecucion del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

33 | a Subsecretaria de Evaluacion Social, cuenta con la comespondiente autorizacion de la Direccién de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, para transferir en una cucta en el marco del Fendo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N® 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.
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- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacién regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracién y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que |a institucion se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracion y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacién.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion yf/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales
como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencién
de la firma electronica de un representante de la institucién para ser utilizada en el
proceso de rendicion electrénica de cuentas implementada por la Contraloria
General de la Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion,
impresiones, afiches, videos, etc.); se podran destinar recursos para el cuidado™,
transporte y/o alimentacion de los y las participantes, y del equipo ejecutor del
proyecto (por ejemplo coffee break y colaciones), articulos de higiene y proteccién
personal, los cuales deben ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacién sea preferentemente saludable.

b) Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de
bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por
la elaboracién de algun insumo relevante para la optimizacién de un proceso para
la institucion, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacién

* Se consideran en este puntos los elementos de proteccidn personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitic web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/

132



de actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion
de aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica).
Adicionalmente, los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la
presentacion de la factura emitida por la respectiva persona juridica, no se
financiaran boletas de honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso
corresponde a un gasto de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o
impuestos al equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de
éste y cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se
aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este
item respecta sin la autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio,
cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que
exclusivamente con la institucién ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los
que debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles
de prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir
no podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de
la institucién. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz,
agua, telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento |la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de |a ejecucién de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya
la entidad ejecutora en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de
manera anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente
con la naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicién la entidad ejecutora no
esta rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto
de sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo
con una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acomparada
del detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar
respaldos de este detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacién de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacién de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

133



No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere |a clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion via correo electrénico que se realizd
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafnando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucion adjudicada y
ser enviados por correo electrénico a la casilla electrénica que se informara oportunamente,
dirigido a la Divisién de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
CONCUurso.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a traves de correo electronico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunion de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompanar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucién y los medios de
verificacion que se considerd en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesion, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacion.
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Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacién a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucién del
proyecto™, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en tarno
a la implementacion de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2.  Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3.  Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafado de los correspondientes respaldos de la informacion en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion
del proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a través de correo electronico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccién

Explicacién general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

aooco

* https://seguimientochdtt. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login
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e. Proceso de difusion

f.

Conclusiones

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

Exigir la presentacion de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicién Electronica de Cuentas SISREC gque den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Proceder a su revisién para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Replblica los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicion
Electrénica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

. Los comprobantes de ingresos, con la documentacién auténtica, o la relacién y

ubicacién de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y

ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

Informes mensuales de inversién a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafnados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicion de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

. Un Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de

Sistema de Rendicion Electrénica de SISREC, informando la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucién del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
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convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacién.

Todo lo anterior se realizara son sujecién a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Divisién de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidos) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectle observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucidon debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucién. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22
(veintidos) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucién. La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacién de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de |las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran

remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacién Social.
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OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recurses, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucion a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucion debera hacer entrega
mediante correo electronico® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefaladas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
gjecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto gque cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

%En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electrénico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion Plblico Privada al respecto.
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La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucion haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electronico de la notificacion de adjudicacién, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS.

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperaciéon Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacion, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.
Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra

la funcién de mantener la comunicacién y coordinacion necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
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designado a quien se indico en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones yfo comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

c) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicién de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones ylo comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

fy Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentaciéon del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
elfla representante legal y/o ellla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Division de Cooperacion Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucién no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas sélo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
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Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefalados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacion o creacién de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional
a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas
modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiguen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a traves
de correo electronico.

MNo se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la
postulacién se informé serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
gjecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacién.

c) Plazo ejecucion del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion
ejecutora podra solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
mismo, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del
proyecto, con una antelacion minima de 30 (treinta) dias corridos, debiendo
suscribirse para este efecto, una modificacion del convenio celebrado, la que debe
aprobarse por el acto administrativo correspondiente. Con todo, la institucidn
ejecutora debera remitir dicha modificacion debidamente suscrita, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso contrario, no se dara curso a la
respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses,
incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo,
un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de
12 meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
técnica a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera
mantener vigente la garantia sefalada en la clausula novena de este convenio, para
lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una
vigencia por 10 (diez) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la
ejecucion del proyecto. La garantia debe ser enviada a la contraparte técnica en un
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plazo de 10 (diez) dias habiles desde la fecha de aprobacién de la solicitud de
ampliacion. Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para
dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se considerardan causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza |a totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacion
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacién adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.
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Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias gue motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucién del proyecto, en aquellos casos en que la institucién
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la Gltima decisién
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de FRANCISCO VELASCO ECHAZARRETA, para representar a la
FUNDACION HOGARES SAN VICENTE DE PAUL, la cual, consta en Acta de Sesion de
Directorio de fecha 24 de mayo de 2022, reducida a escritura publica con fecha 11 de
octubre de 2022.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.
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DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Francisco Velasco Echazarreta representante legal de la Fundacién Hogares
San Vicente de Paul, y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

10° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
LICAN cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL”, ANO 2023
ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

FUNDACION LICAN

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIOQ", a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago: y por la otra, FUNDACION LICAN,
en adelante "EL EJECUTOR", R.U.T N* 65.090.607-1, representado por JUAN EDUARDO
FUENZALIDA KAULEN, cédula nacional de identidad N° 10.576.839-7; ambos
domiciliados para estos efectos en Ignacio Carrera Pinto, S/N°, comuna de Tirua, Regién
del Bio Bio, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N°® 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacién de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicté la
Resolucién Exenta N® 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accion Social’, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Fundacién Lican, segun
consta en la Resolucion Exenta N° 54 y su rectificacién a través de la Resolucidén Exenta N°
29, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, para la ejecucion del proyecto postulado.
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5.

10.

1.

12.

13.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o norma
que |la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucién del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacién de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - afio 2023,
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacién de piezas graficas,
elaboradas en razon del desarrollo del proyecto.

Tal como se indico en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucion del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucién del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacién de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes segun la situacién que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:
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Que, durante la evaluacion de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Fundacién Lican
fue constituida con fecha 09/09/2013 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene como objeto
social sera: 1.-La promocion social de personas y familias y comunidades de escasos
recursos 2.- La conservacion y promocion de la cultura indigena y sus derechos. Asimismo,
la Fundacién ha desarrollado en los Gltimos dos afios iniciativas y proyectos destinados a la
superacion de la pobreza multidimensional tales como “Programa Familiar de
acompafiamiento de huertas” y “Intercambio de plantas y semillas”.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Huertas Que Enlazan A Mujeres De Tirua, en la comuna de TirGa, Region de
Biobio, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social afio 2023" y segun los términos de este
acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacién presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.

4. Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.
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1.  Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucién N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E iTEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $20000000 ( Veinte millones
de pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item
01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N® 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos
del Sector Publico afio 2023, que contempla recursos para la asignacion y ejecucion del
Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucidn se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de ahorro
de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracion y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacion.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

¥ La Subsecretaria de Evaluacién Social, cuenta con la cormespondiente autorizacion de la Direccion de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, para transferir an una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinarie N* 988, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.
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En ningln caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcién
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacioén y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales
como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencién
de la firma electrénica de un representante de la institucién para ser utilizada en el
proceso de rendicion electrénica de cuentas implementada por la Contraloria
General de la Repulblica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacion,
impresiones, afiches, videos, etc.); se podran destinar recursos para el cuidado®,
transporte y/o alimentacion de los y las participantes, y del equipo ejecutor del
proyecto (por ejemplo coffee break y colaciones), articulos de higiene y proteccién
personal, los cuales deben ser pertinentes a la ejecucioén del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacién sea preferentemente saludable.

b) Inversion: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Comresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o mejoras de
bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por
la elaboracién de algin insumo relevante para la optimizacién de un proceso para
la institucién, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacién
de actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion
de aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnolégica).
Adicionalmente, los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la
presentacion de la factura emitida por la respectiva persona juridica, no se
financiaran boletas de honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso
corresponde a un gasto de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o
impuestos al equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de
éste y cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico yfo financiero de la iniciativa. No se
aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este
item respecta sin la autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio,
cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucidn contrate para prestar funciones
en la ejecucidon del presente convenio no tendrd relacién laboral alguna ni de

* Se consideran en este puntos los elementos de proteccién personal establecidos por el Ministerio de
Salud, sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que
exclusivamente con la instituciéon ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los
que debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles
de prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir
no podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucién de las actividades de
la institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz,
agua, telefonia e internet correspondiente a la institucién.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucién de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya
la entidad ejecutora en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de
manera anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente
con la naturaleza del gasto. Si en una determinada rendiciéon la entidad ejecutora no
esta rindiendo gastos de Inversién ni operacionales entonces no podra rendir gasto
de sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo
con una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompariada
del detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar
respaldos de este detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
como, aseo, alimentacion, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién via correo electrénico que se realizo
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucién adjudicada y
ser enviados por correo electronico a la casilla electronica que se informara oportunamente,
dirigido a la Divisién de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

149



QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucién del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicién de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
cConcurso.

Informe de planificacion

El informe de planificacién deberd entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electronico
enviado a |la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompanar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacién de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucion y los medios de
verificacién que se considerd en el formulario de postulacién. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesién, descripcién del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucién del
proyecto®, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde |a fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacion de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

# https://seguimientochdtt. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login
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Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompafado de los correspondientes respaldos de la informacién en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucién
del proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a través de correo electrénico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

a. Introduccién

b. Explicacién general del proyecto
c. Principales actividades

d. Principales resultados

e. Proceso de difusion

f. Conclusiones

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracién y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir la presentacion de los informes de inversion en la plataforma de Sistema
de Rendicién Electronica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucién
de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo
disponible para el mes siguiente.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

¢. Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicién
Electronica de Cuentas SISREC, lo siguiente:
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1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacién auténtica, o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

2. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos
los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversién a través de la plataforma de Sistema de
Rendicién Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicion de cuentas, asociando los gastos
efectuados, segln los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un Informe Financiero Final Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicion Electronica de SISREC, informando la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Division de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacién, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Divisién de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidos) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Divisién de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacién Pulblico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Divisién.
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En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucién. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones yl/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22
(veintidés) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva,
notificando de la decisién final a la institucién adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacién. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera |la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a traves de correo electrénico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 12 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucion a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.
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NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucion debera hacer entrega
mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefaladas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucién haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados ylo rechazados y podra ser retirada por la
institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electrénico de la notificacién de adjudicaciéon, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

“0En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electronico. Sin embarge, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion Piblico Privada al respecto.
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El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y ofra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministeric de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Pulblico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacion, documentos de trabajos vy
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcion de mantener la comunicacion y coordinacion necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucién del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indico en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacién financiera a los ejecutores.
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c) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicién de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

f) Acompafiar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualguier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o ellla coordinador/a técnicofa del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Division de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacién Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Divisién de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las
solicitudes de modificacién deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucién no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas solo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificaciéon o creacién de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional
a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas
modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiguen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través
de correo electronico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliguen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la
postulacion se informé serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.
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b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucién y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo_ejecucion_del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion
ejecutora podra solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del
mismo, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del
proyecto, con una antelacion minima de 30 (treinta) dias corridos, debiendo
suscribirse para este efecto, una modificacion del convenio celebrado, la que debe
aprobarse por el acto administrativo correspondiente. Con todo, la institucion
ejecutora debera remitir dicha modificacién debidamente suscrita, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso contrario, no se dara curso a la
respectiva modificacién.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses,
incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo,
un proyecto de B (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de
12 meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
técnica a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera
mantener vigente la garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para
lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una
vigencia por 10 (diez) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la
ejecucion del proyecto. La garantia debe ser enviada a la contraparte técnica en un
plazo de 10 (diez) dias habiles desde la fecha de aprobacién de la solicitud de
ampliacién. Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para
dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.
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Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacién
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el proposito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacion adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe tecnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j)  Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de |la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.
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La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacién de |a Ultima decisién
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBS ECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de JUAN EDUARDO FUENZALIDA KAULEN, para representar a la
FUNDACION LICAN, la cual, consta en Acta de sesién del Consejo Superior de fecha 20
de mayo 2022, reducida a escritura publica con fecha 14 de junio de 2022.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Juan Eduardo Fuenzalida Kaulen representante legal de la Fundacién Lican,
y Paula Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

11° DEJASE CONSTANCIA de la presentacién por cada una de las instituciones cuyos
convenios se aprueban por el presente decreto, de la informacién requerida en el numeral
9 de la Circular N°20 de 11 de agosto de 2023 del Ministerio de Hacienda, la cual consiste
en indicar cualquier otro convenio de transferencia que haya suscrito con la administracion
¥y que se encuentre vigente.

12° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 08,
Programa 01, Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y
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Familia, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Fondo de Iniciativas para la Superacién de
la Pobreza, de la Ley N* 21.516 de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico
afio 2023.

13° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia; al Gabinete, a la Division de Cooperacién Publico-Privada; a la
Division de Administracion y Finanzas, todos de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social; a
las instituciones cuyos convenios se aprueban por medio del presente instrumento y a la
Oficina de Partes.

14° INCORPORESE por Oficina de Partes, copia digital del presente Decreto en el sistema
de gestion documental del Ministerio de Desarrollo Social y Familia denominado SocialDOC.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl Y ARCHIVESE.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

oo
p—
JAVI TORO CACERES
MINISTRA DE RROLLO SOCIAL Y FAMILIA
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